

METAG Julien Grabinski

3 Chemin des Vignes

38700 LA TRONCHE

R.C.S. : 85322743700011

SIRET : 853 227 437

N°d CEE : FR54853227437

Devis N°

DE0029

Date

25/08/2021

Client

028

SELARL MLB AVOCATS

Pièce n° 30

Aurore Mollinard Bokobza

Mode de paiement : VIREMENT

Date de validité : 25/09/2021

Description	Prix Uni. HT	TVA	Mt Tot TTC
<u>Forfait mise en oeuvre et déplacement sur chantier (2pers) :</u>	400,00	20,00 %	480,00
<ul style="list-style-type: none">- Réception et vérification des supports- Prise de dimensions exact- Mise en place du châssis- Réglage de niveau- Nettoyage des verres- Finitions- Nettoyage chantier			
<u>Modalités de paiements</u>		Exonéré	
<ul style="list-style-type: none">- Règlement 35% d'acompte à la commande .- Le solde par chèque ou virement à réception des travaux .- Date de livraison estimée : 1.5 mois a la commande			

Code	Base HT	Taux TVA	Montant TVA
5	2 155,00	20,00	431,00

Total HT	2 155,00
Net HT	2 155,00
Total TVA	431,00
Total TTC	2 586,00
NET A PAYER	2 586,00

METAG Julien Grabinski

3 Chemin des Vignes

38700 LA TRONCHE

R.C.S. : 85322743700011

SIRET : 853 227 437

N/Id CEE : FR54853227437

Devis N°

DE0029

Date

25/08/2021

Client

028

Aurore Mollinard Bokobza

Mode de paiement : VIREMENT

Date de validité : 25/09/2021

Description	Prix Uni. HT	TVA	Mt Tot TTC
<u>Réalisation et installation d'un garde corps pare-vue en verre</u> <u>Dimensions 4430mm (L)x 1400mm (H) comprenant :</u> - Tube 40x27 pour fabrication cadre et traverses - 4 Platines d'ancrages - 6 panneaux de verres feuilleté sécurité 44.2 opaques bord poli (ep 8mm) 1400x650mm - Vis béton pour fixation du cadre	875,00	20,00 %	1 050,00
<u>Fabrication en atelier :</u> - Fabrication du cadre (coupe,perçage,soudure) - Fabrication des traverses (coupe,perçage) - Assemblage des traverses sur cadre (soudure) - Ajustement des niveaux - Finition	450,00	20,00 %	540,00
<u>Peinture spécial pour traitement intérieur RAL 9010 Blanc Mat (Sablage + Antirouille avec finition Epoxy)</u> - 1 Chassis dimensions 4430x1400mm	430,00	20,00 %	516,00