Syndicat de Copropriétaires

Vos Réf. : Résidence LA MESANGERAIE Résidence La Mésangeraie

Sécurisation des fagades en bardage composite 90, Rue Stendhal
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Nos Réf. : Devis 11796 /22

Fontaine, le 31 Janvier 2022

TRAVAUX DE SECURISATION COMPRENANT
DEPOSE BARDAGE COMPOSITE ET OSSATURES EN FACADES

DEVIS DESCRIPTIF
Prix

DESIGNATION DES PRESTATIONS Quantité| Unité| . . | Prixtotal

nous vous prions de bien vouloir trouver ci-aprés notre meilleure offre de prix
concernant le démontage et I'évacuation de l'ensemble du bardage composite ¢
ossatures support, relatif aux appartements N° 10, 11 & en fagade Nord , d
surface globale 132 m? environ, fonction des plans de fagades en notre possession; &

savoir :

||I°) DEMONTAGE FACADES IMMEUBLE EN BARDAGE COMPOSITE

* Livraison, manutention, montage et démontage aprés travaux échafaudage mobile.

* Livraison des engins de manutention et d'accés en hauteur.

* Démontage et dépose des panneaux composite.

* Démontage et dépose des ossature support en liteaux bois, y compris
accessoires en pieds de bardage et autour des ouvertures.

* Manutention dans les bennes 3 déchets de I'ensemble des matériaux,

Et traitement suivant la législation en vigueur.
* Bouchage provisoire de tous les trous de fixation des support bois sur les murs

En brique, avec du mastic construction.
* Nettoyage des zones d'intervention et repliement du matériel.

1°) * Fagades Nord, Sud & Est de I'appartement N° 10. 49,40 m? 133,10 € 6 575,00 €

2°) * Facades Sud & Ouest de I'appartement N° 12, 42,95 m? 148,43 € 6 375,00 €

39,25 m? 158,60 € 6 225,00 €
Sous Total H.T. : 19 175,00 €

3°) * Appartements en fagade Nord.

MONTANT TOTAL RENDU POSE H.T. :|19 175,00 €
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; 3 Pri :
DESIGNATION DES PRESTATIONS Quantits| Unité| .~ | Prix total
NOTA : - Notre prestation ne comprend pas tous les frais de coordination de travaux, et contrdles techniques.

- Tous les travaux seront réalisés selon les régles de P’art et suivant les recommandations
de la CRAM et de I’'Inspection du Travail.

VALIDITE DE L’OFFRE : FIN MARS 2022.

DELAIS: - Intervention 4 définir ensemble.
- Durée globale d'intervention 2 semaines maximum hors intempéries.

PAIEMENT - 35 % 2 la commande sur T.T.C. , par virement, sous 8 jours maximum.
- 65 % par virement bancaire 4 30 jours fin de mois net sur situations mensuelles de travaux.
- Pas de frais pour compte prorata prévu dans le présent devis.
- Pas de retenue de garantie prévue dans le présent devis.

Restant 2 votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Monsieur,
nos salutations distinguées.

Gilles JOUTY
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