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CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

Du GROS (EUVRE au CLES EN MAINS Les ABRETS, le 27 Novembre 2024
PLANS TYPES OU PERSONNALISES

TOUS TRAVAUX DE BATIMENT

RENOVATION — AMENAGEMENT Mr et Mme BENOIT Jean-Frangois
ACHAT ET VENTE TERRAINS « La petite Montagne »
Montage dossier administratif et financier 73190 SAINT BALDOPH

NOTICE DESCRIPTIVE DES TRAVAUX PREVUS ET NON PREVUS POUR :

LA CONSTRUCTION DE: Monsieur et Madame BENOIT Jean-Francois

DEMEURANT A: « La Petite Montagne » 73190 SAINT BALDOPH

TEL.: Mr JARDIN Laurent 06.15.30.94.19

CONSTRUCTION A : chemin rural de la Grande Montagne « La petite Montagne » 73190 ST BALDOPH

MODELE : MODELE PERSONNALISE, surface habitable de 195.53 m2 - Sous-sol de 66.74 m2 et
GARAGE de 47.42 m?, reconstruction suite a sinistre incendie , en continuité de la magonnerie en élévation
du sous-sol, existante et conserveée suivant spécification du diagnostic structure SORATEC du 08/12/22

Suivant plans fournis par le Maitre d’ouvrage

TYPES: 5

Fait a LES ABRETS 27 Novembre 2024 fait en 2 exemplaires



DEFINITION DE LA ZONE DE CONSTRUCTION :

DESIGNATION

ZONE SISMIQUE

ISOLEMENT DES FACADES VIS-
A-VIS DES BRUITS
EXTERIEURES
CONFORMEMENT A L’ARRETE
DU 06/10/19978

ZONE INFESTEE PAR LES

TERMITES
( Facultatif )

Indications & donner

Zone :

(1,2,3@)

Isolement :
(ic, 30, 35,40 ou45db (A))

(Oul)
(NON)




0) CONDITIONS GENERALES DU DESCRIPTIFE (hors précisions particulieres dans la désignation

des ouvrages)

Nos conditions de prix sont fondées sur les hypothéses suivantes, concernant le terrain :

o |l est suppose ordinaire, homogene, et admet uniformément un taux de travail de 2 Kgs/cm minimum, donc
exempt de points durs ( rochers ), de points mous ( argile mouillée, d’eau, etc. ... )

o [l sera borné par un géometre, le Maitre de I’ouvrage indiquera au constructeur I’emplacement des bornes
officielles, et remettra au constructeur un plan et comportant les courbes de niveau.

o |l est déboisé, débroussaillé, exempt de tout obstacle ( clétures, poteaux électriques, construction existante,
Souches etc ...)

e Toutes études techniques et tous travaux de sondage et de fondations spéciales pouvant s’avérer
indispensables apres terrassement en masse, seraient a la charge du Maitre de I’ouvrage, et feraient 1’objet
d’un avenant au présent devis. Il en sera de méme, pour le captage de source, relevage mécanique d’eau,
assainissement ou ruissellement etc. ...

DESIGNATION DES OUVRAGES PREVUS | NON | COUT DES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREVU | OUVRAGES
NON PREVU

1 2 3 4

e Réalisation d’une étude structure béton armé pour magonnerie en
ELEVALION. ...\ttt e X

1) NETTOYAGE COMPLET DU TERRAIN SUPERIEUR + AU
POURTOUR DE LA MAISON :

e Création d’un petit chemin d’accés a droite de la maison............ X
Pour acces mini-pelle avec broyeur (apport de celle-ci avec poids-lourd)
e Broyage des ronces et arbustes entre lesarbres......................... X
Coupe autour des arbres manuellement + parties non accessibles avec

engins
e (COté gauche de la maison (Lorsque 1’on se trouve en face)............. X

Abattage d’un groupe d’arbres morts (environ 6)
Débitage du bois

Broyage des branches

e Coté droit de la maison (Lorsque I’on se trouve en face)................ X
Abattage d’un cedre (treuillage) et d’un chéne brulés
Débitage du gros bois

Broyage des branches




DESIGNATION DES OUVRAGES PREVUS | NON | COUT DES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREVU | OUVRAGES
NON PREVU
1 2 3 4
2) DECONSTRUCTION :
e Dépose de la couverture bac acier provisoire..................cc.oeevennn.. X
e Mise en palette et stockage SUrSite...........ccovevviiiiiiiiiiiieieene, X
e Mise en place d’une pelle de 13 tonnes (pour lever les blocs
ChargemMeNt SUF 8XA). ...t X
e Mise en place de camions 8x4 pour évacuation ............................ X
e Sciage de I’ensemble des dalles béton pleine épaisseur 20 cm du
batiment selon plans archis...............ccoooiiiiiiiiiiie e, X
e Tri, revalorisation et évacuation des gravats en filiere spécialisées...... X
e Sciage de I’escalier entre le garage et le R+1 selon plans archis......... X
e Tri, revalorisation et évacuation des gravats en filiere spécialisées...... X
e Sciage horizontal de I’ensemble des hauts de tétes de mur
périphériques et de refends sur une hauteur de 20 cm selon plans
AFCNES. . X
e Tri, revalorisation et évacuation des gravats en filiere spécialisées...... X
3)TERRASSEMENT EMPLACEMENT ACCES-MAISON-
FOUILLE
e Chemin acces et parking comprenant empierrement en matériaux tout-
venant depuis voie communale jusqu’ a I’endroit de I’implantation de
12 CONSEIUCHION .\vtt et e e X
e Caillasse de finition de 0/40 compactée sur chemin acces et parking
privatif en fin de chantier................coiiiiiieeeeeeeeee e, X
2) TERRASSEMENT :
e Nivellement des terres au pourtour de la maison. ..........cccccovrvevirnenenn X
e Apport de terre végétale en fin de chantier ................................. X
e Création d’une bande stérile de gravier lavé-roulé 10/20 sur 3 faces de
la construction (suivant plan)...............ooiiiiiiiiiiiii X
3) MACONNERIE : ZONE SISMIQUE 4
SOUS-SOL :
e Semelles filantes en béton armé en gros gravier dosé a 300 Kgs de
ciment par m®, coulées en fouilles, y compris ferraillage pour rajout
fondations dans sous-sol et ancrage dans fondations existantes......... X
e Coffrage en sommet des murs sciés apres démolition et coulage arase
avec ancrage d’attentes dans mur haut de sous sol et soubassement
RO C .. X
e Linteau sur porche long 5.90m.............ccoiiiiiiiiiiii i, X
e Dallage de 0.12 d’épaisseur armé par treillis soudé, réalisé en béton
dosé & 350 Kgs de ciment par m®, y compris incorporation des
réseaux et canalisation SOUS-SOL............covviviriiiiiiiiiiiiieeea, X
e Lissage dallage a la truelle mécanique............ccoevveviiiiiiiiininnn.. X
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NON PREVU
1 2 3 4

e MACONNERIE : ZONE SISMIQUE 4 suite :
e [Escalier extérieur B.A. Finition plat de marche bouchardé............... X
e [Escalier intérieur B.A. finition plat de marche lissé....................... X
e Palier B.A. intermédiaire pour escalier intérieur lissé.................... X
e Dalle pleine B.A. sur haut garage compris palier laissé brut pour

escalier extérieur (épaisseur et ferraillage suivant étude B.A).......... X
e Coffrage dalle patio et finition avec forme pente pour évacuation eaux

PIUVIAIES. ... X
e Incorporation des PVC & 100 réseau évacuation dans dalle

PLEING. ..t X
e Mur extérieur béton de souténement béton vibré brut de décoffrage ... X
PISCINE
e Dépose des inserts présents dans les murs(éclairage,skimmers)et

scellement des nouveaux inserts (fournis par PISCINE WEEK-END)

compris réalisation des ré€servations...........ooeevviieiniiiiiieineennnennn X
RDC et TERRASSE
e Blocage sur empierrement, treillis soudé, polyane + béton pour RDC

et terrasse et entre RDC et piscine.............coooiiiiiiiiiiiiiiiinn.n. X
e Murs périphériques en élévation en brique de 0.20 BGV3+ (R=1.07

M2 KW ) e e earae e X
e Posedecaisson VR et BSO.....cooiiiiiiiiii i X
e Linteaux sur ouvertures compris coffrage......................coi X
®  SeUilS €t APPUIS. ...uiet i X
e Mur éperon B.A pour appui escalier intérieur finition brut décoffrage..
e Poutre B.A en retombée pour RDC suivant étude B.A................... X
e Dalle poutrelles hourdis sur haut du RDC pour partie Etage et haut

coin nuit pour toit terrasse épaisseur suivant étude......................... X
e Balcon B.A suivant plan en continuité de dalle haut RDC , ép. et

ferraillage suivant étude B. Ao X
e Chainage périphérique compris béton et acier..................coeennennn. X
e Acrotere béton sur toiture terrasse ...........oovveriiniiiiiiiiiiiien, X
e Normes parasismiques ouverture +piliers murs ZONE4.................. X
o Socle aérothermie. ... .......oooiiii i X
ETAGE
e Murs périphériques en élévation en brique de 0.20 BGV3+ (R=1.07

mZ.K/W). .......................................................................................... X
e Posedecaisson VRet BSO............... X
e Linteaux sur ouvertures compris coffrage...............coviiiiiiiiinn. X
®  SCUILS € AP PUIS. ..ttt ettt et et X
e Dalle poutrelles hourdis sur haut Etage formant toit terrasse épaisseur

SUIVANE GTUAC. ...t X
e Muret agglos pour garde-corps balcon ETAGE............................. X
e Poutres B.A. et pilier soutien pour 3 faces ceinture balcon............... X
e Normes parasismiques ouverture +piliers murs ZONE4.................. X
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4) FACADES :

e Revétement extérieur de type PAREX LANKO ou similaire, projeté a
2 couches, finition parement brut, de type enduit finition gratté ,
teintes au choix du client (selon permis de construire) .....................

e Enduit tableaux des ouvertures de méme nature en finition gratte ......

5) ETANCHEITE PAR MEMBRANE EPDM : toitures terrasse

e Fourniture et pose pare vapeur polyéthyléne.........................oeel.

e Fourniture et pose type mousse de polyuréthane lestée de type
EUROTHANE BR-bio (ACERMI n°03/003/127 ou équivalent
technique épais 160 mm,R=7.25 m2.K/W lestée pour toiture.............

e Etanchéité par membrane EPDM type Rubbergard LSFR ép. 1.50 min
de FIRESTONE y compris pour terrasse RDC................ccoeieinn.

e Fixation de la membrane en partie courante par adhérence totale
(CASQUELLES) . ..ttt e

e Jonction des 1és EPDM , solin aluminium contre mur.....................

e Végétalisation de toiture de type extensive par cassettes de sedums
précultivés y compris traitement de bande stérile périphérique par
graviers roulés suivant plans...............ocoiiiiiiiiiiii e

e Renforts d’angles & points techniques.................cooiiiiiiiiiinn.
e Fourniture et pose d’une sortie de toiture............ooevvvevviiininnen.n.
e Habillage des sorties cylindriques réalisé€ en quick seam formflash.....
e Relevés d’étanchéité périphériques collés en plein sur le support

¢ Fourniture et pose solin aluminium contre mur .............................

e Habillage rive en Quick Seam Flashing, collée sur une bavette en acier
prélaqué (casquettes) (RAL 7016).........cceviiriiniiiieiiiiieeeeen,

e Couvertine en aluminium plié prélaqué RAL 7016 systéeme
ANNAPURNA de chez DAL’ALU........ccooiiiiiiiiiicieieeeee,

e Naissance d’eaux pluviales y compris traitement d’étanchéité.............
e Trop-plein y compris traitement d’étanchéité.....................c.oeoeeni
o Boite a eau 20x20X20 (RAL 7016).......ooviiriniiiiiiiiiiceeeeeee,
e Descente d’eaux pluviales (RAL 7016)........ccocvvviiiiiiiiiiiiiann,

X X

X

X X X X

X X X X X
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6) FOURNITURE ET POSE DE MENUISERIES :
Tous nos blocs portes doivent étre traités d’au moins deux couches de
protection des leur livraison pour pouvoir prétendre a la garantie biennale.
6-1) MENUISERIES EXTERIEURES :
Menuiseries MILLET gamme ALIZEA colori RAL 7016 — dormant
monobloc pour isolation de 160 mm -LABEL fenétre ALU -DTA 6/15-
2259 classement A*4 E*6B V*A2 — poignée contemporaine alu brosse :
Baie coulissante 260 X 475 vitrage SP510 avec BSO......................... X
Baie coulissante 260 X 230 vitrage SP510 avec BSO................ooeeeeee. X
Baie coulissante 260 X 395 vitrage SP510............ccooeiiiiiiiiiiin, X
Baie coulissante 260 X 270 vitrage SP510 avec BSO ...............c.cceeeee. X
Fenétre coulissante 135 X 240 vitrage clair 4/16/4 avec BSO et mortaise
CH o X
Fenétre coulissante 135 X 240 vitrage clair 4/16/4 avec BSO Cuisine...... X
Menuiseries MILLET gamme siMple colori RAL 7016 — dormant
monobloc pour isolation de 160 mm -LABEL fenétre ALU -DTA 6/19-
2397 classement A*4 E*9A V*A3 — poignée contemporaine alu brosse :
Porte fenétre 230 X 100 vitrage clair 4/16/4 avec BSO et mortaise CH.3... X
Porte fenétre 260 X 90 vitrage SP510 avec store Salon........................ X
2 Portes fenétre 230 X 180 2VTX vitrage SP510 avec BSO ............... X
2 Fenétres 85 X 190 2 VTX vitrage SP510 SDB 1 et 2 + grille de défense
Modele LAZURE..........ccii it X
2 Chaéssis fixes 260 X 50 vitrage clair 4/20/4 FE avec VR pour Cuisine et X
CH. Lo
Chassis fixe 300 X 50 vitrage SP510......ccooiiiiiiiiiiiiiiiee, X
Chassis 80 X 65 1 VTL vitrage SP510 avec grille de défense modeéle
LAZURE. .....oo i X
Chassis fixe 160 X 128 vitrage SP 510 avec BSO Salon....................... X
Porte d’entrée secondaire 1 VTL GP acier 204 X 90 BEL’M mod¢le PSA
colori RAL 7016 2 faces avec poignée rosace argent serrure 5 pts SR4R
pour sous-Sol- local PISCINe...........ccooviiiiiii e, X
Porte d’entrée secondaire 1 VTL GT acier 260 X 120 avec axe de rotation
déporté colori RAL 7016 2 faces avec poignée rosace argent et serrure
POUr PATIO. .. X
Porte d’entrée BEL’M gamme ALU ALBAN 1 VTL GP 210 X 100 colori
RAL 7016 2 faces avec poignée rosace inox serrure 4 rouleaux SR4R
pour entrée a COté porte de garage..........c.oovvviiriieiniiiiiiiieiaaanns. X
Porte de garage sectionnelle Harmonic double paroi 220 X 500 colori
RAL 7016 exter panneaux Sandgrain avec motorisation DEXXO SMART X

1000 10 et 2 télécommandes et bouton poussoir dans garage.................
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6-2) B.S.O - Volets roulants - store :

BSO Z-Line 90 autoporté avec lame Z de 90 mm laqué RAL 7016 avec
motorisation SOMFY radio 10 — Rubans porteurs armés de Kevlar ,
rubans de traction en térylene — compris coffre linteau CLM B.S.O :

Hauteur 290 largeur 475 Qe :1......ooonriiiiii e,

Hauteur 290 largeur 360 gté :1........cooiiriniiiie e,
Hauteur 170 largeur 240 e :2......cooveiniiii e,
Hauteur 290 largeur 230 gté :1.......oeirinii e
Hauteur 290 largeur 270 e :1......c.oeiniiii e,
Hauteur 260 largeur 180 gté :2........oirinii e
Hauteur 290 largeur 100 gté :1.......c.oviiriiriii e,
Hauteur 200 largeur 128 qté :1........oooiirinii e,

VOLET Roulant TRADI MR lame alu 37 mm colori RAL 7016 avec
motorisation SOMFY 10 — compris coffre linteau pour VR :

Hauteur 260 largeur 50 qté :2..... ..o,
Store verticoffre, modeéle coffre ZIP 123 guidage par coulisses alu colori
RAL 7016 — toile technique micro-perforée SOLTIS 92 — motorisation
SOMFY radio 10 :

Hauteur 260 largeur 90 qté :1..... .o

6-3) MENUISERIES INTERIEURES :

Blocs-portes : Gamme Verso/Mero chéne naturel de chez MOSEL
TUREN AVEC SURFACE CPL

e 1de204 X83X2VTXa panneau plein SOUS-SOL....................
1 de 204 X 73 a panneau plein Feuillure de 72 DP..............c..oee..
2 de 204 X 93 a panneau plein Feuillure 72 DP....................oaee.
2 de 204 X 93 & panneau plein Feuillure 72 GP...............c.oeevnee.
1 de 204X 93 a panneau plein ISOLANTE Feuillure de 72 GP.........
7 ensemble béquille double sur rosace INOX forme incurvé.............
5 Jeux ROSACE inox a clef

2 serrures a condamnation ( Salle de Bains et W.C. ) ...c.ccoocoeiieeieennns
2 poignées a condamnation béquille inox (Salle de Bains et W.C.)...

1 Chassis coulissant ECLISSE 204X93 placo avec porte usinée........
1 Chassis coulissant ECLISSE 204X160 2 VTX placo avec
refoulement droite et gauche avec portes usinées...........................
2 Kit de finition chromé satiné poignée cuvette sans serrure.............
e 1 Kit de finition chromé satiné poigné cuvette serrure condamnation...
e 2 Habillage speedy bois brutde 63 a 114...........ooooiiiiiiiiiiin...

7) ESCALIER - GARDES CORPS

e Fourniture et pose d’un escalier formant 2 quart tournant sur palier
Droit posé sur 2 limons centraux en tubes 140x140x4 avec goussets en
tole découpée laser, fixation au sol et 2 points d’appuis par chevilles
contre la dalle finition des aciers par thermolaquage y compris trous
POUL ElECHIICION. .\ttt ettt e e et e et e e e e aeeaeens

XXX X X X XX

XXXX XXXXXXXXXXX
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7) ESCALIER - GARDE CORPS (suite)

e Fourniture et pose de plats de marche en bois chéne verni.................

Garde corps pour escalier ci-dessus

e Fourniture et pose de garde corps constitués de montants et double
montants en départ de fers plats découpés laser en inox brosse y
compris remplissage par 4 cables inox sertis et main courante en tube
rond D42 sur une longueur totale de 27.70 ml.......................o....l.

Garde corps terrasse / piscine :

e Fourniture et pose de garde corps haut. 0.55m constitués de montants
et double montants en départ de fers plats découpés laser en inox
brossé y compris remplissage par 4 cables inox sertis et main courante
en tube rond D42 sur une longueur totalede 25 ml.........................

Garde corps balcon Etage :

e Fourniture et pose de garde corps haut. 0.55m constitués de montants
et double montants en départ de fers plats découpés laser en inox
brossé y compris remplissage par 4 cables inox sertis et main courante
en tube rond D42 sur une longueur totalede 13 ml.........................

Main courante escalier exterieur :

e Fourniture et pose de main courante en tube rond D42 inox brosse sur
une longueur totalede Sml.............oooiiiiiiii

Casquette en facade SUD et EST :

e Fourniture et pose d’une structure métallique fixée sur mur magonné et
habillage en tole laquée RAL 7016 de la face avant suivant plan 'y
compris support de couverture et sous face (finition de la structure en
thermolaquage) .......oovieiiii

e Réalisation d’une structure bois sur la structure métallique pour
recevoir une couverture zinc colori anthracite (y compris réalisation de
1@ COUVEITUTR). ..ottt

e Habillage du dessous de la casquette comprenant : ossature bois fixée
sur la structure métallique et habillage en lambris PVC colori RAL
7016 compris accessoires de finition..............cooeeiiiiiiiiiiiiiann...

8) DOUBLAGE-DISTRIBUTION-ISOLATION :

SOUS-SOL :
¢ Isolation du plafond en fibrastyréne type FIBRA ULTRA FM ép 100
mm pour plafond garage auf sous emprise PATIO RDC, pose
chevillee sous dalle avec capuchons clarté.................................
o Plafond en fibralith panneau de 15 mm épais sous dalle a
I’emplacement du Patio.............ooiiiiiiii e
e Cloisons placostyl 126 mm compris LDV GR 100 et joints séparation
SOUS SOL/DGT ESCALIER.......ciiiiiiiii e,
e Doublage placomur 40+10 compris joints + 1 face trémie escalier......
o Doublage placostyl avec LDV 140 compris joints pour DGT
ESCALIER ET TREMIE. ... ..o
o Cloisons placostyl de 72 compris laine de verre PAR 45 et joints......

X

XX XX
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8) DOUBLAGE-DISTRIBUTION-ISOLATION : suite
RDC :

e Plafond placostyl droit compris laine de verre IBR 100 (R=2.5 m2.K/W)
déroulée et joints pour partie CH.1 DGT1 SDBL1 Toill sous dalle B.A
10} (0=
e Plafond placostyl droit compris joints sans isolation sous dalle entre RDC
BEET AGE ..o e
e Doublage en placostyl sur rail avec isolation LDV GR140 (R=4.35
M2 K/W) COMPIIS JOINES. .. .vtetintittetteteet et eeeaeeeanne
e Cloisons en Placostyl de 72 mm compris laine de verre PAR 45 et joints....

ETAGE :
e Plafond placostyl droit compris laine de verre IBR 100 (R=2.5 m2.K/W)

déroulée et joints sous dalle B.AtOItUre .........oovviiiiiiiiii,
e Doublage en placostyl sur rail avec isolation LDV GR140 (R=4.35

M2 K/W) COMPIIS JOINES. .. .utetintiti et

e Cloisons en Placostyl de 72 mm compris laine de verre PAR 45 et joints....

9) ELECTRICITE - VMC :

9-1) ELECTRICITE :

e [’installation sera réalisée en tube tension d’alimentation 220 Volts,
appareillage encastré, liaisons équipotentielles et mise a la terre de
toutes les masses MELAIlIQUES...........cooveeiiece e

e Chaque point lumineux sera livré avec une sortie de fil équipée d’une
o[0T U ] 1= I L USROS

e L’installation sera réalisée de facon a obtenir le certificat de conformité
L8 CONSUE ... s

e Alimentation monophasée distribution encastrée dans les piéces
d’habitation par contre dans le garage I’installation sera réalisée sous
tUDES APPAIENTES. ...ecviieie et e e

GARAGE-SOUS-SOL

e 3 points lumineux en va et vient avec télérupteur 3 postes.....................
e 5 points lUMINEUX BN Va €t VIENT........ooviuiiriitii i
¢ [ alimentation porte de garage avec bouton poussoir ................ceuve...
12 priseS PH + T 10/16 AMP .....oovvieiiiiiicieee e
APriseS 20 AMPHT ..o
2 alimentations 20AMP+T ...
1 Alimentation borne recharge véhicule électrique (sans fourniture borne)..
1 alimentation aérothermie et 1 alimentation local piscine...............ccc......

DEGAGEMENT SOUS-SOL VERS DGT 2

e 4 points lumineux en va et VIENt..........oviiiiiiiiiiiii i eennn,

e 18 Spots ROND alu brossé encastrés dans limon central escalier.............

WC x 2
e 1 point lumineux en simple allumage avec détecteur de présence............

X XX X X

X X

X

XXX XX XXX

X X

10
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9- 1) ELECTRICITE : suite

SALLE DE BAINS x 2

e 2 points lumineux simple allumage cdés par 1 interrupteur...............
e 1 Alimentation bandeau avec interrupteur a I’entrée.....................
o 1prise 2 PHHIO0/16 AMP.....ooiiiii e
e 1 Alimentation séche serviettes. ..........oceveviiiiiiiiiiiininen...

CUISINE :

e 2 points lumineux simple allumage cdés par 1 interrupteur...............
e 3 points lumineux simple allumage cdés par 1 interrupteur...............
2 points lumineux en va et vient cdés par 1 interrupteur..................
3 points lumineux en va et vient cdés par 1 interrupteur..................
1 prise conjoncteur téléphonique. RJ45............ocoiiiiiiiiiiin...
10 prises 2PH + T 10/16 AMP. .....ccoovvieiicieee et
2 prises 2PH + T10/16 AMP dans boitierdesol........................

2 prises 20 AMP + T Lave vaisselle + four. .........ccccoeoveveiiiiiciciicneen,
1 prise 32 AMP + T.Terminal de CUISSON........ccccccvevveiieiieiieie e

SALON /SEJOUR /DGT 3 /BIBLIOTHEQUE

2 X 2 points lumineux couplésenvaetvient ........................oo.el.
2 points lumineux en va et vient cdés par 1 interrupteur..................
2 X 2 points lumineux couplés en simple allumage.......................

8 points lumineux couplésenvaetvient .....................ocooiina
10 prises PH + T 10/16 AMP. ......oooioiiiiiee e
3 prises conjoncteur téléphonique. RJ45...............cooil,

PATIO
e 4 points lumineux en va et vient cdés par 1 interrupteur..................

CHAMBRE 1+ DRESSING

e 2 points lumineux simple allumage avec 1 détecteur présence...........
1 point lumineux en va et vient avec telérupteur 3 postes d’appel.....
2 points lumineux simple allumage ...............cocooiviiiiiiinen
3 prises conjoncteur téléphonique RJ45. ...,
5priseS PH + T 10/16 AMP. ......ooovieiieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e

CHAMBRE 2:

2 points lumineux couplés en va et Vient............c.ccoveeeivieieccc e,
2 points lumineux en simple allumage...................coeeviiiiinn....
3 prises conjoncteur téléphonique RJ45............ocooviiiiiiiinn.,
5prises BIP + T 10/16 AMP. ...ocuoiiieieeeeeeeeeeeee et
1 alimentation CONVECTBUN..........ovieit i

X X X X X X XXX XXX XXX X X X X

X

X X X X X

X X X X X
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DESIGNATION DES OUVRAGES NON COUT DES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREVUS |PREVU | OUVRAGES
NON PREVU
1 2 3 4

9- 1) ELECTRICITE : suite
CHAMBRE 3:
e 1 point lumineux en va et vient avec télérupteur 3 postes d’appel........ X
e 2 points lumineux en simple allumage....................cooveiiiiiinnn.. X
e 3 prises conjoncteur télephonique RJ45............oooiiiiiiiiiin, X
o 5PriSes BIP + T 10/16 AMP. . ooeooooeeeeoeeeeeeeee oo X
e 1 alimentation CONVECTBUN.........ouviuieiii i, X
BUREAU :
e 3 point lumineux en va et vient avec télérupteur 4 postes d’appel........ X
e 1 points lumineux en simple allumage...................ccovviiiiiinnn... X
e 3 prises conjoncteur télephonique RJ45............ooiiiiiiiiiiii, X
o 5prisesSBIP + T 10/16 AMP. ......oooimiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e X
o 1 alimentation CONVECTBUI.........ouveieiiie i X
EXTERIEUR :
e 3 points lumineux en va et vient montée escalier exter et terrasse....... X
e 4 points lumineux couplés en va et vient avec télérupteur 3 postes

APaPPel. . e X
e | point lumineux simple allumage terrasse couverte..................... X
o 1 point IUMINEUX teITaSSE. ...\ evvteet ittt et eeenenn X
e 1 sonnette 2 Tons avec possibilité de commande au portail................ X
o AprisesBIP+T10/16 AMP étanches.............cccoeeiiiiiiiiiininnn, X
DIVERS :
e 1 prise de terre générale avec barrette de COUPUIe .........ccccvevvverveireennenn, X
e 1 tableau de protections des CIFCUITS.........ccovvereeieeriesieneee e X
e Inter différentiel PH + N 40 AMP 30MM .........cocoovvmieeeeeeeceeceenne. . X
o 1 certificat de conformité du CONSUEL.............cc.vvvureeeereeeeerereeeererieeen, X
e 14 Alimentations volets roulants....................coiiiiiiiii i X
e Systeme de comptage d’énergie par estimation conforme a I’article 23

de la RT2012 qui permet de visualiser votre consommation énergétique

par usage sans dispositif matériel.................... X
e 1 coffret de communication classique TN306 HAGER avec céblage

comprenant 1 prise DTI et 2 cordons répartiteur téléphonique 4xRJ45... X
e 1 télécommande centralisée programmable CHRONIS 10 de chez %

SOMFY ou équivalent...........oooviuiiiiiiiiiiiiii e,
10) V.M.C. :
¢ Ventilation mécanique simple flux HYGRO B avec 1 bouche cuisine, 4

bouches sanitaires + 1 dans sous-sol . Rejet de 1’air sur toiture. Liaison

des bouches au groupe avec gaine calorifugée ..........cccoveveiieceeccceee. X

12




DESIGNATION DES OUVRAGES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PREVUS

NON
PREVU

COUT DES
OUVRAGES
NON PREVU

1

4

10) SANITAIRE :

Installation plomberie sanitaire comprenant l'installation eau chaude, eau
froide sous tube et pose des éléments sanitaire REF JACOB DELAFON
OU SIMILAIRE coloris BIANC ......coveiiiieiiecieecese e

Ecoulement eaux usées PVC intérieur sorti a 50 cm des murs peériphérique

e 2 robinets et 2 siphons pour machine a laver ( linge et vaisselle )...........
e 3 robinets de puisage extérieursoudans legarage ..........................

e Fourniture et pose des sanitaires suivants : ( éléments et robinetteries) ..

1 évier blanc gres 2 bacs et un égouttoir avec 1 meuble blanc 2 portes
1siphon, 1 mitigeur JULY .o,

2 meubles coloris au choix suivant catalogue ref COYCAMA IKARO
120 cm compris miroir et 2 appliques , siphons, 2 mitigeurs JULY pour
SDB RDC €t Etage .....oouviiiiii e

1 bac a douche ZENON SLATE COVER 90X120 avec mitigeur
thermostatigue GROHE et paume 4 jets avec flexible et barre...............

1 baignoire 170 x 75 modele Corvette Jacob Delafon compris mitigeur
Bains/Douche July Jacob Delafon compris ensemble douchette et flexible

2 W.C. Suspendu JACOB DELAFON réf. PATIO sans BRIDE compris
abattant double freinde chute...............o

2 Lave mains ODEON UP, avec meuble 1 porte et robinetterie mitigeur..
1 Alimentation EC+EF et EVAC pour CUISINe...........ccooviieniininnnnn.

Fourniture et pose d’un BY PASS et attente évacuation d’eau pour futur
ETa (01 (o T 0 ) e A< | |
Evier a poser pour Sous-sol ALTERNA VERSEAU 100X60 grés 1 cuve
1 égouttoir et vidage avec robinetterie mitigeur JULY.......................

11) CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR :
11-1) CHAUFFAGE PAR PLANCHER CHAUFFANT RDC :

Plaque isolante TMS pour la totalité de la partie habitable RDC
épaisseur suivant étude thermique aux normes RT2012,bande
périphérique, Tube PER 16X13, raccords PER, collecteur, raccords
intermédiaires, vannes sphérique, Clips, Adjuvant béton.............c..c..........

11-2) RADIATEURS : SALLES DE BAINS et ETAGE
1 Seche serviette électrique PRIMEO ou similaire dans Salles de bains.....

3 panneaux rayonnant BALEARES 2 Thermor ou équivalent pour CH.2 —
CH.3tBUrAU. ...t

11-3) PAC AEROTHERMIE :

Ensemble PAC MONOPHASE VIESSMANN Vitocal 111 S-AWBT
Inverter Air/eau avec eau chaude sanitaire intégrée ou équivalent suivant
étude thermique aux normes RE2020 compris raccordement et mise en
7T Vo=

X X

X X X X X

Sans objet
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DESIGNATION DES OUVRAGES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PREVUS

NON
PREVU

COUT DES
OUVRAGES
NON PREVU

1

4

12) EQUIPEMENT PISCINE EXTERIEURE :

e FOURNITURE et POSE de.....ccccovtieininineininenenniienacnrnenacnns
2 Skimmer type miroir blanc

2 bondes de fond

3 buses de refoulement avec jets orientables blanc

1 buse de refoulement supplémentaire dans bac volet pour circulation
d’eau

2 projecteurs avec lampes LED RGB, 12 volts et cablage jusqu'aux
boites de jonction.

2 boites de jonction.

1 prise pour balai.

1 systeme de trop plein

e CIRCUIT HYDRAULIQUE, POSE FILTRATION ET MISE EN
SERVICE...cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiesstcssssstosesssssssssscsssssssssssssns
Mise en place de I’ensemble du matériel hydraulique dans le local

technique, essais des pressions, etc.....

Fourniture et pose de canalisations, @50, 63, en PVC pression 16 bars,
compris coudes, raccords, vannes d‘arrét, téflon et colle d'assemblage.

e Essais pressions de chaque conduite pvC..........covvviiiiiiinninnnn.n.
e Fourniture et Pose des matériels suivants .........c.ccooeeveinieinnnnnns
1 filtre & sable, type FIBREX-CLEAN de 18m3/h, avec vanne manuelle
multi-voies pro valve et manometre.

1 charge filtrante en verre

1 groupe électro-pompe FLOWPOOL a vitesse variable

1 mise a niveau automatique.

Armoire électrique  EUROTIME de commande avec horloge de
programmation

e AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DU BASSIN PAR
UNE DESINFECTION SANS CHLORE ET CORRECTION
AUTOMATISEE DU PH.....cccviiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiinecnnnronnscnes

Fourniture et pose d’une station de traitement sans chlore, entieérement

automatisée, de type DOMOPOOL 9+ de type électrolyse au sel ,

Oxygene actif + UV couplée a une pompe doseuse, avec asservissement

du fonctionnement électrique par le coffret de filtration ; réalisation d’un

by-pass, pose des colliers de prise en charge comprise. Cablage,
branchement et mise en sécurité de 1’installation.

X
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DESIGNATION DES OUVRAGES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PREVUS

NON
PREVU

COUT DES
OUVRAGES
NON PREVU

1

4

12) EQUIPEMENT PISCINE EXTERIEURE : SUITE

e REVETEMENT PVC ARME (colori au choix) UNI STANDARD
Fourniture et pose d'un revétement armé alkorplan série 2000 uni de 150
/éme.

Mise en place sur place par soudure.

Application de bande antidérapante sur le nez de marche.

Finitions des soudures au pvc liquide

¢ COUVERTURE IMMERGEE......cccccoittiiiiniiiiinniicinnsicsnnnsns
Fourniture et pose d'une couverture automatique type IN’'DECK lames de
couleur(blanc-bleu-sable-gris), compris : poutrelle, axe avec moteur, fin
de course et coffret transformateur. Kit de communication avec la
filtration

Cablage du local technique et mise en sécurité de 1’installation.

Boitier de commande A clé de SECUTIte....ceveerrniiierereennereeeeeesennnns

o CHAUFFAGE DE L’ EAU...cccitiiiiiiiimneiicienssicsenstccsnnssonen
Fourniture et mise en place d une pompe a chaleur INOPAC SIDE
inverter EP 75 compris silent-blocs, housse de protection, extension de
garantie + 2 ans , branchement et réglage....................ccooeiiiiinnn.
EQUIPEMENT DE DEMARRAGE......cccccctiiiiiiiiiiinniciinnnconn
1 balai aspirateur .

1 tuyau flottant diametre 50.

1 manche télescopique 2.40/4.80 ml.

1 épuisette de fond et surface

1 thermométre flottant

1 brosse de paroi

1 trousse de contrdle type piscine privée.

1 carnet d’entretien et guide de maintenance

1 kit de produits d’entretien et traitement (pour 2 mois environ)

1 boite de filets Net’skim pour entretien des paniers skimmer

SECURITE D’ACCES DES PISCINES :

En application de la loi sur la sécurité des piscines adoptée en
décembre 2002 et publiée au journal officiel du 3 janvier 2003 ;

Selon les termes de cette loi, toutes les piscines enterrées construites
depuis le 1° janvier 2004 doivent étre pourvues d’un dispositif de sécurité
normalisé. Les contrevenants seront passibles de 45 000 €uros d’amende.

X

X
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DESIGNATION DES OUVRAGES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PREVUS

NON
PREVU

1

2

13) REVETEMENTS DE SOLS intérieurs :

13-1) SOLS :Réalisation d’une résine épaisse autolissante
polyuréthane avec finition satinée anti UV sur chape neuve en bon
état — Teinte de résine RAL au choix
Chape a base de ciment P4S
Ce systéme bénéficie d’un avis technique et est conforme au DTU 54-1
« Revétement de sol coulé a base de résine de synthése »
Les conditions d’application devront étre conformes, a savoir un séchage
d’au moins 28 jours et un batiment hors d’eau hors d’air.
RDC :
- Préparation par pongage couplé sur aspiration
- Dépoussiérage par aspiration
- Masticage des fissures au mastic époxy
- Application primaire époxy MULTICOUCHE 19-22 des Ets
MAESTRIA de 400 g/m2+ sablage leger
- Pose de revétement autolissant polyuréthane STRIATHANE SP
AUTOLISSANT des Ets MAESTRIA de 4kg/m?
- Dépolissage léger + aspiration
- Application de 2 couches de vernis polyuréthane VERNIS
FINISH PO des Ets MAESTRIA a 120g/m?2 par couche.
SOUS-SOL :
- Réalisation d’une couche de propreté sur I’ensemble de 1’escalier
d’accés au RDC avec ajout d’anti glissant sur les marches

ETAGE : (totalité des sols)

Parquet EGGER PRO SOL STRATT CLICKIT CHENE HAMILTON
TON CREME ou équivalent

Plinthes assorties 17x80x2400

4 seuils HDF

Sous couche sans plancher chauffant Indifilm 200 microns

13-2) FAIENCE : Choix a notre agence.

e Fourniture et pose de Faience dans les 2 Salles de Bains, jusqu’au
plafond en periphérie ..............cooiiiiieiieie e

e Fourniture et pose de PAVE DE VERRE pour SDB CH.1.............
14) REVETEMENTS DE TERRASSES EXTERIEURES :

Fourniture et pose d’une terrasse en IPE vissée sur lambourdes en bois
exotique avec vis inox apparentes, le tout posé sur plots réglables :
-Terrasse RDC surface 107.4 m?

-Balcon ETAGE surface 27.80 m?

15) BRISES SOLEIL EXTERIEURS :

Fourniture et pose De Brise soleil en Douglas , lames de 27 mm
d’épaisseur x 120 mm de largeur , pose boulonnée en clin sur poteaux
métalliques compris fourniture de poteaux métalliques thermolaqués
(RAL AdETININ). ...
1 BSO Haut 205 x larg. 360

1 BSO Haut 205 x larg. 270
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DESIGNATION DES OUVRAGES
DESCRIPTIF DES TRAVAUX

PREVUS

NON
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COUT DES
OUVRAGES
NON PREVU

1
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16) REVETEMENT DES MURS , PLAFONDS :

16-1) PLAFONDS :

e Ensemble des plafonds des surfaces habitables RDC et ETAGE,
ratissage , pongage , impression , reprise de masticage si besoin et deux
couches de peinture finition MAT, teinte Unie..........ccoccveveiveneenne

16-2) MURS :

e Ensemble des murs des surfaces habitable SOUS-SOL, RDC et
ETAGE : ratissage , poncage , impression , reprise de masticage si
besoin et deux couches de peinture finition VELOURS, teinte unie......

e Mur béton brut séparation Cuisine / Escalier vers R+1 : 2 couches
lasure teinte @ définir... ..o

17) BRANCHEMENT — ASSAINISSEMENT :
e Tranchée dans matériau rocheux compris sablage et remblaiement des
tranchées pour réseauX Ci-deSSOUS. ..........c.vveriniiriiiiiiieeeieeaan,

17-1) EAU :

@ Prolongation de la canalisation Plymouth & 0.32, pression 16 bars
existante sur terrain jusqu’au robinet de raccordement dans sous-sol y
compris raccordement sur robinet intérieur, et sur compteur situé dans
le tabouret en limite de Proprieté. .........cooeveriiiiiiiiei e

e NOTA : Tabouret et compteur non prévus ainsi que le droit de

branchement di a la compagnie des eaux.

17-2) ELECTRICITE :

e Liaison depuis le point de raccordement E.D.F. située en limite de
propriété en bordure du chemin rural « La Grande Montagne » et
jusqu’au disjoncteur prévu dans le garage, a proximité du tableau des
coupes circuits, par fourreau : 1 janolene & 0.90........ccocvveiviivniiieinne

e NOTA : Le coffret E.D.F., le cible d’alimentation et le cable pilote

et le disjoncteur supplémentaire sont a la charge du Maitre de

I’ouvrage et non prévu dans ce descriptif.

17-3) TELEPHONE :

e Fourniture et pose de fourreau en tranchée, dans terrain ordinaire
& 35/43, depuis la limite de la propriété jusqu’a I’intérieur de
la construction pour le téléphone ( non compris cable et raccordement ).

17-4) INTERPHONE — SONNETTE :

e Fourniture et pose de 2 fourreaux en tranchée, dans terrain ordinaire (
sans rocher ), & 35/43, depuis la limite de propriété jusqu’a I’intérieur
de la construction pour interphone et sonnette ( non compris cable et
TACCOTACIMENT ) ... ueieiiiieeiiie ettt
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DESIGNATION DES OUVRAGES PREVUS | NON | COUT DES

DESCRIPTIF DES TRAVAUX PREVU | OUVRAGES
NON PREVU
1 2 3 4

14-5) ASSAINISSEMENT :

Eaux usées :

e Raccordement du PVC de sortie d’eau usée en bordure de la
construction jusqu’a la boite de branchement en limite de propriété par

PVC @ 100, ...ttt e e X
Eaux pluviales :
e Fourniture et pose de regards pour chaque descente EP.................. X
e Raccordement des regards eaux pluviales entre eux par réseau PVC &
100 et raccordement de ce réseau au regard existant en limite de
[O100] o] 1] (- TSP X
MONTANT TOTAL H.T DES TRAVAUX PREVUS ( colonne 2) 678 040.00
T.V.A20 % 135 608.00
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX PREVUS T.T.C € 813 648.00

Bbio -Etude Thermique et Attestation Conformité RT 2012 fournies, DPE- Responsabilité civile — Garantie
Décennale incluses.

Garantie DOMMAGE OUVRAGE Non prévue
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