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Jean-François BENOIT, Architecte D.P.L.G
Architecte Conseiller auprès du CAUE de l'Isère.

Dessiné le :

Modifications :Echelle :

22 rue Paul Helbronner
38100 GRENOBLE
Tél. : 04 76 09 43 43
Fax : 04 76 23 13 33
E.Mail : contact@benoit-architecte.fr

1/200

Maître d'Ouvrage

28/06/2021

B-26/09/2022 - Modification projet et implantation base vie
C-29/09/2022 - Réunion 29/09/2022, clôtures, circulations, base vie

Projet de rénovation et d'extension
du bâtiment 10.05 sur le site

du CEA à Grenoble

D - 16.23 - 04

D-11/10/2022 - Remarque Mouv  10/10/2022

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
Centre de Grenoble - Service Achats
17 rue des Martyrs - 38054 Grenoble cedex 9
Tél. : 33 - 4 38 78 57 31 - Fax : 33 - 4 38 78 50 60

Plan Installation de Chantier

DCE n°2


