MARCHE DE TRAVAUX

NATURE DE L'AFFAIRE : Projet concernant la création d’un centre d’imagerie médicale sur la commune de
BARRAUX pour le groupe X-Ray Grésivaudan situé 53, Route de BARRAUX lieu-dit
« La Gache » 38530 BARRAUX.

Maitre d’Ouvrage: SAS X-RAY IMMO c/o X-RAY GRESIVAUDAN

Représentée par M. Semir YAKOUB
33, Allée CHAMPROND
38330 SAINT ISMIER

Ci-avant désigné le Maitre d'ouvrage ;
ci-aprés désigné l'entreprise,
EURL EDG - ELECTRICITE DU GUIERS

151 ZA de la Fraidiére
38380 SAINT-CHRISTOPHE-SUR-GUIERS

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

1/ NATURE DES TRAVAUX :
Le Maitre d'ouvrage envisage de faire réaliser par 'entrepreneur les travaux du lot n°13 : Electricité CFO CFA - SPV fels que
désignés dans les pieces de I'offre de prix, a savoir :

@ CCTP / DQE validés par le Maitre d’'Ouvrage
@ au devis de I'entreprise validé par ie Maitre d’Ouvrage
@ aux plans Architecte correspondant au projet souhaité et validé par le Maitre d'ouvrage, portant les références suivantes :
- 130_PRO2 - Pians_|
- 131_PRO2 - Masse_B
- 132_PRO2 - Fagades et Coupes_H
- 133_PRO2 - Etage_G
@ aux études techniques a charge de I'entreprise adjudicatrice du présent lot
® au PGC du coordonnateur SPS et RICT du bureau de controle technique QUALICONSULT
® aux directives du bureau de contréle technique et du coordonnateur SPS QUALICONSULT
@ aux prescriptions des concessionnaires et de la Mairie (suivant arrété de PC)

2/ MONTANT DU MARCHE :
Le montant du marché est amété au montant de 210 656,00 € hors taxes, il est global et forfaitaire. Ce prix est ferme, définitif
et non révisable. En aucun cas, le montant de l'offre ne sera réindexé sur une éventuelle hausse du coit des matériaux.

IMPORTANT : Montant du marché établi hors options qui pourront étre définies et validées sur la base d’'un avenant validé
par le Maitre d’Ouvrage pendant les travaux

Conditions de paiement :
Situation et facture a 'avancement des travaux par chéque ou virement a 45 jours date de facture le 10

3/ PLANNING DES TRAVAUX :
Démarrage des travaux suivant demande du Maitre d’Ouvrage et planning prévisionnel : 06 octobre 2025, fin des travaux, fivraison

définitive 01 septembre 2026 suivant phasage et planning ci-aprés.
Le délai ci-dessus est contractuel. Si I'entrepreneur n'a pas terminé son travail dans le délai ci-dessus, sauf cas de force majeur,

une pénalité de 305.00 € HT par jour calendaire de retard sera retenue d'office sur le réglement de son mémoire définitif.
Le montant global des pénalités est limité & 10% du montant du marché global. '
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4/ DIRECTION DES TRAVAUX :

Elle sera assurée par I'atelier d’architecture NORMANDON & JARDIN a qui le Maitre d'Ouvrage a confié une mission d'architecture
et de maitrise d’ceuvre.

5/ RENDEZ-VOUS DE CHANTIER :

Les rendez-vous de chantier auront fieu les : mercredi a 14h30 précises et sur convocation spéciale
Présence indispensable des intervenants convoqués.

6/ SITUATION DE TRAVAUX :

L'entrepreneur établira les situations mensuelles de travaux et les transmettra en 3 exemplaires a I'architecte au plus tard le 25
du mois. Dans le cas contraire, elles seront alors traitées le mois suivant.

7/ VISITE DU SITE :

L'entrepreneur s’engage a réaliser les travaux décrits dans son marché de travaux en tenant compte de la consistance des travaux
aréaliser aprés visite sur site et en coordination avec tous les autres corps d'état.

8/ RETENUE DE GARANTIE :

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque situation de travaux.

Cette retenue de garantie sera libérée a l'issue de I'année de parfait achévement des ouvrages, qui débutera a partir de la date
de réception des travaux sans aucunes réserves.

Elle peut étre remplacée par une caution bancaire du méme montant ; l'entrepreneur fournira alors l'original & l'architecte, qui le
remettra au Maitre d'Ouvrage.

9/ COMPTE PRORATA :
Il est de 1,5% du montant HT des travaux, il sera géré par 'entreprise adjudicatrice du lot 01 : Gros ceuvre

10/ AUTRES FRAIS :

IMPORTANT : Chaque corps d’état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, gravois et autres, pendant et
aprés I'exécution des travaux. En cas de non-respect par Pentreprise et sur simple notification du Maitre d’CEuvre, le
nettoyage sera réalisé par une entreprise au choix du Maitre d’Ouvrage, a charge du présent lot.

11/ DOCUMENTS ANNEXES :

L'entrepreneur devra joindre au présent marché :
- l'attestation & jour de police d'assurance de responsabilité civile ;
- l'attestation & jour de police d'assurance de responsabilité professionnelle ;
- le certificat de qualification professionnelle & jour ;
- la lettre d’engagement ci-jointe.

Les modalités d'application du présent marché sont définies dans les documents contractuels d'ordre général accepté sans réserve
par 'entrepreneur.

Fait a SAINT ISMIER le 17 septembre 2025 en trois exemplaires.

Le Maitre d’ouvrage L'entreprise

SAS X-RAY IMMO SARL EDG

Représentée par M-Semir YAKOUB Représentée par M. Jean-Michel SULBOUT
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LETTRE D'ENGAGEMENT

Je soussigné ... SO D T e, R s G R ar T ses e e vens s eses T
Entrepreneurde ... E,DG: ...... B erteereanttarrorssassanonsren oo vansdianitnsundBrnsnoos o dinaisailesssdisssnse diMeacseraes dinn

Représentant 'entreprise r(,osz,'zfa(sﬁje ..............................................................................

Dont le Siége Socialesta...........coccoeivievesvvieiininne . AN

Inscrite au registre du commerce sous le NUMEro ........... "

Titulaire des polices d'assurances responsabilités ;
décennales et civiles, souscrites aupres de : .4}. MA.. e S L L
Aprés avoir pris connaissance de foutes les piéces du marché relatif aux travaux du lot :
Lot n°13 : Electricité CFO CFA - SPV.

Concernant les travaux de :
Projet concernant la création d’un centre d'imagerie médicale sur la commune de BARRAUX pour le groupe X-Ray

Grésivaudan situé 53, Route de BARRAUX lieu-dit « La Gache » 38530 BARRAUX.

Me soumets et m'engage envers :
SAS X-RAY IMMO c/o X-RAY GRESIVAUDAN Représentée par M. Semir YAKOUB

33, Allée CHAMPROND
38330 SAINT ISMIER

A exécuter lesdits travaux, conformément aux conditions stipulées dans les documents annexés a la présente soumission,
moyennant le prix global et forfaitaire de :

Montant, HT : 210 656,00 €
TVA 20.00% 42 131,20 €
Montant TTC 252787,20 €

Ce prix, établi sur la base des conditions économiques a la date de la présente soumission, est forfaitaire et non révisable.

Fait & SAINT ISMIER le 17 septembre mai 2025 en trois exemplaires.

Le Maitre d’ouvrage L’entreprise

SAS X-RAY IMMO SARL EDG

Représentée par M—Semir-YAKOUB Représentée par M. Jean-Michel SULBOUT
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\UDAN
DPGF |LOT -ELEC-CFO-CFA -SPV

Qlu [ PUHT. | P.THT.

53 route de lieu-dit « La Géche » ~ 38 350 BARRAUX
DESIGNATION DES FOURNITURES ET PRESTATIONS

CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DE BARRAUX

Situé 53 route de Barraux, hieu-dit “ a Géche" - 38530 Barraux.
S0 Sans Objet / PM Pour Mémoire — Hors chiffrage entreprise
41— DESCI F TECHN! coul S FORTS :

1 -1~ Tarif jaune
Disjoncteur 400A Liite de propriete

Cable 2°240 10 70 192 1920

TOTAL 1 -1 8352

1-2-ORIGIN 'INS ON

Fourniture ei pose TGBT pour protection rajoute (CE, ECL, PC, CTA, CLIM)

Compris platine comptage Jaune et protection adapté

Protections - & intégrer dans tableau TGBT

Disjoncteur de branchement adapté

Protections & dimensionner avec pouvoir de coupure adapté

Compris Etude EXE Extension TGBT a charge Entreprise

Compris mise en place, raccordement et toutes sujétions 1 ens 28890 28890
Protections selon équipement IRM / SCANNER / RADIO- & intégrer dans tableau
Disjoncteur de branchement adapté

Protections a dimensionner avec pouvoir de coupure adapté

Compris mise en place, t et toutes sujéti 1 ens 7980 7980

Liaison vers coupure électricit
Compris miss en place, raccordement et toutes sujétions

Liaison vers coupure ventilation
Compris mise en place, raccordement et toutes sujétions

Prastation CONSUEL — Comptage TARIF Jaune
Comptage 240 KVA

Demande MO & prévoir auprés ENEDIS 1 ens 1650 1650

TOTAL1-2 39312

1-3= PEMENT DES LOCAUX { EX UR
L'apparsillage sera de type LEGRAND MOSAIC
tous luminaires LED avec compensation - jon DALY zone selon i

Compris foumiturs et pose baite ancastrement étanche

Compris fourniture et pose ambout d'étanchéité pour fourreau typs obturateur RT
Comgpris rebouchage de réservation permettant étanchéité requise par RT

Pour amélioration &tanchéité dans les zonas de travaux (RT) 1 ens 2890 2890

Ol WVAUX COMMUNS / BUREAU

Foumiture d'un cahier de lustrerie
Avec caractéristique de chague juminaire & poser en début ds chantier
r visa BET / MO / Archilecle Compris

COMMUNS

Foumiture el pose luminaire type L1 encasiré rond

type 3F RENO 150 © — 3F FILIPPI ou équivalent

20W — 2478Im —~ 4000K

sefon CCTP, Compris cable sous fourreau 17 ens 115 2760
Foumtture ef pose luminaire type L2 encastré rond optique UGR
type 3F RENO 150 @ = 3F FILIPPI ou équivalent

20W — 24781Im — 4000K

selon CCTP, Compris cible sous fourreau 27 ens 115 3910
Foumiture et pose luminaire type L2bis encastré rond optique UGR DALl
type 3F RENO 1500~ 3F FILIPPI ou équivatent

20W — 2478Im — 4000K

sefon CCTP, Compris cable sous fourreau 21 ens 135 2835
Foumniture ei pose luminaire type L3 Dalle soft UGR DALt
type 3F DIAGON 600x600- 3F FILIPPI ou équivalent
26W — 3679!Im — 4000K

selon CCTP, Compris cable sous fourreau 17 ens 238 8806

Fourniture el pose luminaire typa L4 bulai
Typa SIMPLY 1200mm - RESISTEX ou équivalent
35W — 4196Im — 4000K

selon CCTP, Compris cable sous fourreau 16 ens 82 1148



L5 éclairage axtérieur voir ci-dessous

Foumiturs et pose luminaire type L8 réglette LED
Type EGEE 400mm RESISTEX ou équivalent
6.2W - 500im ~ 3000K

selon CCTP, Compris cabls sous fourreau

Foumiture et pose luminaire type L7 suspension accusil
Type REGA 50— RESISTEX ou équivalent

25W - 1800Im - 4000K

sefon CCTP, Compris cable sous fourreau

Foumiture et pose luminaira type L7 encastrée safle axamen amagnétique
Type LuxSpace Mini kit IRM lumingires blindés—PHILIPS ou équivalent
selon CCTP, Compris MMMM sous fourreay

Foumiturs &f pose luminaire Flash en faison fonctionnement salle examen
Type Hublot Mosaic - LEGRAND
selon CCTP, Compris céble sous fourreau

EXTERIEUR

Fourniture st pose luminaire type LS5 spot extérieur
Type AQUALED-~ RESISTEX au équivalent

9.8W - 838Im - 3000K

compris céibles sous fourreau é sur inter prog|

Détecteur de présence type BEG - 360°
¥ compris raccordement et céble RO2V sous fourreau ICT

Inter SA y compris raccordement et céble RO2V sous fourreay ICT

Inter SA étanche ¥ compris raccordement st cabls RO2Y sous fourreau ICT

Inter va et vient stanch y compy et cible RO2V sous fourreau ICT

BP GRADATION ¥ compris raccordement et cable RO2V sous fourreau ICT

Prise 2 x 10/16A + T
¥y compris raccordement et céble RO2V sous fourreau ICT

Prise 2 x 10/16A + T étanche
¥ compris raccordement et cibla RO2V

Prise 2 x 10/16A + T élanche diracte.
compris raccordement et cable RO2V sous fourreau

Prise iri x 32A + T directe,
compris raccordement st cable RO2Y sous fourreau

Boftes de dérivation et accessoires complémentaires

Chemin de cible métaflique 100mm de distribution CFO + CFA

boite da dérivation, essais, mise en Service et accessoires complémentajres

-4
cable cuivre nu 29 mm? Périmétrique estimé 4 90 md et main d'ceuvre
fourreau IRO 32 sur coftiers et main d'ceuvre
mise 4 fa terre du ferraiflage béton suivant descriptif, compris toutes sujétions
barrette de coupure compris toutes sujétions

liaisons équipotentiefles des masses métalliques
compris les salles de bains / locaux techniques modifié

Mise a la terra des unitss intérieures et extérieures

liaisons équip des étalliq spécifique IRM/SCANNER/RADIO

6 ens

3 ens

21 ens

8 ens

12 ens

18 ens

10 ens

3 ens

1 ans

15 ens

1 ens
2 ens

35 ens

4 ens

1ens

1 ens
1 ens
25 my
ml
mi
mi

1 ens

TOTAL1-3

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

TOTAL 1-4

71

193

185

150

82,5

215

98

102

202

174
182

92

112

189

165

19,5
21,6
26,2
1,2

500

1140

250

450

250

650

450

650

426

579

4095

1200

280
306
202
2610

182
364

3220

189

330
550
1872
2073,6
520
468
500

504736

1140

250

450

250

650

a50

650

3840



-5 ALl ON POUI OTS OU SPECIFIQUES ;

Toute alimentation en cible sous f en i et pose pris p
Campris caleuls EXE dimensionnement {ableau a charge installateur

Alimentation Volet roulant

cable RO2V 3 x 2.5mmy sous foureau adapté -compris protection depuis TGBT
4 dispos lot spécifique compris main d'csuvre

\ de par télé de lot & iste )

Alimentation Rideau métalliqua

céible RO2V 3 x 2.5mm? sous fourreau adapté ~compris prolaction depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d’ceuvie

commande ouverlureffermature par inter aclé

Ali tion porte

cable RO2V 3 x 2.5mm? sous f ) adapts pris pr ion depuis TGBT
a dispos lot spacifique compris main d'cBuvre

compris déclencheur manuel pour ouverture d'urgence

Ali fon groupe cli jon -7.54KVA .

cable RO2V 5 x 25mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique campris main d'osuvre et raccordement

ligne 5x 1,5mm* sous fourreau ICT depuis GTA pour ligison thermostal

i tion groupe cli jon -7.54KVA
céble RO2V 5 x 16mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

Alimentation du groupe intérieur de climatisation
cable RO2V 3 x 25mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
3 dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

tion boitler de | t ot de répartition des liaisons frigorifiques
cable RO2V 3 x 25mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
3 dispos lot spécifique compris main d’asuvre at raccordement

Alimentation au droit du groupe d’eau glacée -30.7KVA

cable RO2V 5 x 25mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d'ceuvre el raccordemant

mise en ptace sur chemin de céble courants fort métallique

Al tion local jque hydraulique-7KVA
cable RO2V 5 x 16mm? sous fourreau adapté compris protectian depuis TGBT
4 dispos lot spécifique compris main d'oeuvre et raccordement

Alimentation CTA IRM DOUBLE FLUX-2.1KW

cable ROZV 5 x 2,5mm? sous fourreau adapté compris pratection depuis TGBT
ligne 5x 1,5mm? sous fourreau ICT depuis CTA pour ligison vers thenmostats

a dispos lol spécifique compris main d'osuvre et raccordement

Alimentation batteries électriques CTA DOUBLE FLUX-2.5KW
cable RO2V 5 x 2.5mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d'ceuvre el raccordement

Alimentation CTA VMC DOUBLE FLUX-1.8KW

céble RO2V 5 x 2.5mm? sous fourreau adapté compris profection depuis TGBT
higne 5x 1,5mm* sous fourreau ICT depuis CTA pour liaison vers thermostats

& dispos lot spécifique compris main d'ceuvre &1 raccordement

Alimentation 230V moniteur d’oxygéne dans salle de commande IRM
cable RO2V 3 x 2.5mm?* sous fourreau adapté compris prolection depuis TGBT
2 dispos lot spécifique compris main d'csuvre et raccordement

Ali jon 230V 800W de en bles au-dessus IRM
cable RO2V 3 x 2.5mm? sous fourreau adapté comgpris protection depuis TGBT
4 dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

A tati imatisation local ique IRM -7.8KVA
cable RO2V 5 x 16mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

Coupure ventilation :

Liaison RO2V 5 x 1,5 mm? sous fourreau réglementaire

Vers coupure ventilation au niveau du local TGBT

et relayage permettant de couper fout ce qui est soufflage ou exiraction des 2 CTA
Toutes sujétions & charge du présent lot

Ali i phasée : Chauff sau 2kW — 230V
cable RO2V 3 x 2.5mn? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spécifique compris main d’ceuvie et raccordement

Alimentation 230V robinets & détection
cable RO2V 3 x 2.5mm¥ sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT
a dispos lot spacifique compris main d'ceuvre et raccordement

[+]

PM

7 ens

3 ens

4 ens

1 ens
4 ens

1 ens

17 ens

3 ens

2 ens

6 ens

10 ens

TOTAL1-5

92

92

820
92

690

92

92

1335

690

155

155

155

922

92

690

155

92

92

1104

184

184

890
368

690

2668

276

1355

690

155

155

155

92

92

690

310

828

10886



6= PEC S POU Ci O

IRM
A confirmer foumisseur phase EXE
F: iture et pose équip salle d’examen

Compris mise au paint fabricant

Alimentation en attente pour instafiation fournisseur [RM 80kVA

cable R02V 5 x 35mm?* sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT

selon principe foumis au CCTP- Section cable initial 35 mm? / Alimentation IRM 3G35mm?

a dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

compiis blindage adapté selon prescription

Fourniture et pose fourreaux en aftente entre poste de commande et salle d'sxamen selon plan
Depuis Ie local technique :

2 fourreaux de 100 : un fourreau pour Pélectricité de puissance IRM

ot un fourmeau pour fes commandes da la cage de faraday

placement ds la goulotte
pour les boutons M/A et A/L — Commande éclairage .

alimentation pour la panoplie d’aau glacée présente dans la local technique
Une attente TR 10A sans neutrs dans le local technique

Prise 2 x 10/16A + T
compris céible RO2V 3x2.5mmy avac blindage adapté

Pour Jes attantes dans Je foca technique : compris tous edbles sous fourreau
A confirmer FUJl phase EXE

Cable électrique en attente do 20 A tiqueté « lumiere »

Cable électrique en atiente de 16 A étiqueté « Spot de fit »

Cable électrique en attente de 16 A étiqueté « Lampe »

Une prise 220v pour le compresseur a air de la porte pnsumatique
Une prise 220v pour « box inbore »

Prise 220v pour maintenance IRM

2 prises RJ45

SCANNER

A confirmer Foumissaur phase EXE

Fi i et pose équip salle d'
Compris mise ay point fabricant

Alimantation en attente pour installation Radia 70kVA

cdble RO2V 5 x 35mm? sous fourreau adapté COmpris protection depuis TGRT

selon principe fournis au CCTP- Section cable initial 35 mm2 / Alimentation IRM 3G35mm?
& dispos lot spécifiqus compris main d'oeuvre ot raccordsment

campris blindage adapts sslon prescription

Faurniture et poss fourreaux en attente
antre poste de commanda et salle d'sxamen selon plan

placement de la goulotte

1 ens

1 ens-PM

1ens

1 ens

1 ens

1 ens

6 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

6 ens

PM voir 1-7

1 ens

1 ens

1 ens

650

2985

250

125

124

145

114

114

114

114

114

114

650

2985

650

2985
1250

250

125

124

870

114

114

114

114

114

650

2985

250



pour les boutons M/A sl AJU ~ Commande éclairage

Prise 2 x 10/16A + T compris cable RO2V 3x2.5mm*

RADIO

Fourniture et poss équipements salle d'examen
Compris mise au point fabricant

Alimentation en attente pour installation Radio 80kVA

cible RO2V 5 x 35mm? sous fourreau adapté compris protection depuis TGBT

selon principe fournis au GCTP- Section cable initial 35 mm? 1 Alimentation IRM 3G35mm?
& dispos lot spécifique compris main d'ceuvre et raccordement

compris blindage adapté selon prescription

Foumiture et pose fourreaux en attente
entre poste de commande et salle d'examen sefon plan

placement de |a goulotta
pour les boutons M/A et AU — Commande éclairage

Prise 2 x 10/16A + T compris cble RO2V 3x2.5mm?
Mamographie
Alimentation 3G10

coffret de commande et protection dans le local Mammo
Cablage voyant MA et AU

- 7= PRODUC o] OTOVOLTAIQUE ;

SUPPORT - fourniture st pose de support pour cap solaires Kit d'intégration au bati
type autoportant lesté type K2 ILTTUP VENTO
compris mise en placa st agrément bureau de cantrdle, Divers, accessoires

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES Contrdle, essais st mise en service
Panneau 395Wc en fourniture et pose type TARKA ONYX de VOLTEC ou équivalent
Supports métaliigues pour panneaux photovoliaiques compris accessoires
Compris CABLAGE ET RACCORDEMENTS DES PANNEAUX Panneau
Cablage st r t des modules cor é t au CCTP

. Cablage apparent en R2V

- Cablage apparent en HO7RNF

- Cablage R2V en vide de construction

- Cablage HO7RNF en vide de construction

- Kit de raccordement des modules

Rebouchage des fourrsaux et des réservations canformément & fa RT 2012

Etudes dimensionnement EXE support et champs photovoliaique

ONDULEUR ET COFFRET - selon champ Garantis 5 ans

Dimensionné selon champs

Coffret de protection &1 de couplage y compris raccordesments

1P35, y compris raccordemants

Compris mise en place en GT intérisur sous champs - Divers, accessoires

coffret de protection DC pour anduleur conforme UTE15-712-1

coffret de protection AC pour onduleur conforme UTE15-712-1
Compris COUPURE D'URGENCE & l'accés

Baitier identifié confarme au CCTP

Cablage et raccordement du boitier conformément au CCTP
Panneau Affichage Mise en garde P! duction solaire Photovoliaique
Divers, accessoires

Suivi a diSTANCE via portail foumnisseur
compris kit GSM et installation sur application mobile via le poriail internet
du fabricant de Fonduleur.

Cable DC + terre pour MISE A LA TERRE DES MASSES D'UTILISATION
Mise 2 Ia terre de toutes les masses métalliques

des équip ts du syste ament au CCTP

Divers, accessoires

PRESTATIONS POUR LA REVENTE ET DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Panneau 250 x 500 pré-équipé Cable U1000 R2V 4x35mm?* sous fourreau

Etanchéités, crosse a charge lot étanchéité

Démarches administratives conformément au CCTP

Documenis graphiques suivant CCTP, Contréle, essais et mise en service

Tentreprise devra les prestations nécessaires au raccordement de la production d'éleciricité
sur le réseau ENEDIS Autoconsommation + réinjection surplus dans le réseau ENEDIS
Djm@.&administramm&@mmm&

Mise en placs autoconsommation + revente du surphus

Divers, accessoires, mise en service st essais

1 ens

& ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

1 ens

4 ens

1 ens
1 ens
1 ens

TOTAL1-6

90 ens

90 ens

1 ens

1 ens

1 ens

0 ens

0 ens

1 ens

1 ens

TOTAL1-7

125 125

114 684
650 650
2985 2985
1180 1180
250 250
125 1050
114 454
880 880
1180 1180
1050 1050
21881
98 0
201
650
7480
2180
880
680
1850
2150



1,7,2 Borne de recharge
Idem medecin

[1] 8762,1
Total 1-7-2



18- INSTALLATION DE CHANTIER : selon descriptif

A charge du présent loi, lNnstallation de chantier

comprenant la mise en place de coffrets réglementaires équipés de prises 2 x 10/16 A+T

et triphasées 3 x 20 A+T, y compris bouton d'arrét d'urgence
et protections différanti 30 mA ré taires.
Compris éclairage provisoire du chantier

Raccordement sur branchement de chantier compris toutes protections nécessaires.

Installation conforme 2 {a norme NFC 15,100, section 704,

2 - DESCRIPTIF TECHNIQUE COURANTS FAIBLES :
-1— TELEPHONE - FO P T VDI ;

Adduction fibre aptique vars Baie dans local technique
hors emplacement construction extension

Fourniture st pose Baie de brassage 19P-42U-800x800
Baie VDI prévu vide avec 2 racks de 24 RJ selon ccip, un rail de 8 PC, 2 étagéres
{Actif et autre équipement spécifique utilisateur a charge du maitre d'ouvrage)

bandeau 24 RJ pour origine de I'instaliation

Foumnilure et pose étagére et un bloc de 16 prises en base et jarretiére RJ45 8 prises

Compris alimentation depuis TGBT

R 't sur Baie de b 9
(Actif et autre dquipement spécifique utilisateur a charge du maitre d'ouvrage)

Actif et autre équipement spécifique utilisateur a charge du maitre d'ouvrage)

Fourmniture ot pose (P.T.L.O1):

- 2 prises R45 (informatique / téléphone)

compris 4 paires torsadées x 0,6 mm catégorie €a, classe E,

- 4 prise 2 x 10/16A + T compris céble RO2V 3x2.5mn?

module inlégré en goulotta PVC et protaction adapté depuis TGBT
module encastré / intégré en goulotte PVC ~ hauteur selon plan

Poste de Travail Informatique suivant descriptif

Foumiture el pose (P.T.1.02) :

- 1 prises R45 (informatique / téléphone)

compris 4 paires torsadées x 0,6 mm catégorie 63, classs E,

- 1 prise 2 x 10/16A + T compris cable RO2V 3x2.5mn

module intégré en goulotte PVC et protection adapté dspuis TGBT
module encastré / intégré en goulotte PVC — hauteur selon plan
Poste de Travail Informatique suivant descriptif

Goulotte PVC 3 compartiments sur cloison du batiment
Compris ramonté en faux plafond

compris dacoupe, supports,

main d'csuvre et toutes sujétions

mise en place sur chemin da cable courants faibles

métallique de distribution CFA

adaptation compris découpe, éclissage, supports,

Estimé en faux plafond

mise a la terre, compris prise de terre, main d'csuvre et foutes sujétions

1 prise RJ45 atanche compris cable sous fourreau dans local technique IRM
1 prise RJ45 étanche compris cable sous fourreau équipemsnt technigue CVS

Recette, controle et repérage étiquetage suivant descrip

2-2 - ECLAIRAGE DE SECURITE :

Foumniture et pose bloc autonome 45 lumens auto testable SATILED
Y compris cable RO2V 5 x 1,5 mm? sous fourreau ITC
boite de dérivation et étiquette autocollante

Fourniture el pose bloc autonome BAP)- LED-Etanche
Y compris station de recharge - cable RO2V 3 x 1,5 mm? sous fourreau ITC

bloc de télécommande pour mise au repos suivant descriptif
Boite de dérivation suivant descriptif avec bornes

essais et mise en service

1 ens

TOTAL1-8

1 ens

1 ens

2 ens

1 ens

1 ens

PM

12 ens

35 mi

30m

~
]
3
n

TOTALZ-1

20 ens

1 ens

1ens

TOTAL 2-2

850

1280

880

188

160

1240

430

280
125
121

98

124

19,2

98
98

680

175

298

165

450

250

850

850

1280

880

396

160

1240

12740

280
250
242
588

4375

576

294
294

680

24275

4725

298

165

450

250

5888






3= M DIE ;

Foumniture et pose SSi de type A avec centrale d'alanme de type 4
Compris alimentation depuis TGBT

Fourniture et pose detecieur de fumée
Y compris céble 2 paires x 0,9 mm? sous fourreau ITC 25

Foumiture et pose indicateur d'action
Y campris cable 2 x 1.5 mm? CR1 sous fourreau ITC 25

Foumniture et pose indicateur d'action #tanche
Y compris cable 2 x 1.5 mn? CR1 sous fourreau ITC 25

Fourniture et pose Boitier Déclenchaur manuel rouge avec membrans + capotl
Y compris cable 2 peires x 0,9 mn? sous fourreau ITC 25

Fourniture et pose Siréne + Flash son AENOR NFS 32001-90d8
Y compris cable 2 x 1.5 mm? CR1 sous fourreau ITC 25

fourniture et pose flash lumineux compatible centrale SSI dans WC PMR
compris cible 2 x 1.5 mm? CR1 depuis centrale SSI

chemin de cable courants faibles métallique
de distribution CFA compris découpe, éclissage, supports,

mise 4 la terre, compris prise de terre, main d'esuvre et toutes sujétions-inclus CFO

Foumniture et pose d'un teletransmetteur avec Kit GSM

Compris cablaga, pr tion et progr
Prestation de prog ion par 1
Prestation forfaitaire

essais, miss en service, formation du personne!

] SION :

ALARME INTRUSION

Foumiture et pose cantrale intrusion

compris clavier, siréns et détecisurs bi volumétrique

En coordination avec Maitre d ge en tion de ses

hait.

Foumiture et pose Sirdne son
¥ compris cble 2 x 1.5 maY* sous fourreau

Foumiture st pose Siréne son extérisur
Y compris cable 2 x 1.5 mn?* sous fourreau

Fourniture et pasa détecteur bi volumétrique
¥ compris cable 2 x 1.5 mm” sous faurreau

Fourniture st pose clavier intrusion
Y compris cable 2 x 1.5 mm? sous fourreau

cablages des tenant et aboutissant horizontal et vertical
pour mise en place équipement d'alarme intrusion

Coordination avec client
Fourniture liste tenant aboutissant

Foumniture st pose d'un teletransmetteur avec Kit GSM

abl "

Compris p ion el progr

1 ens 1830
20 ens 1183
13 ens 84

3 ens 168

4 ens 73

5 ens 151

8 ens 118

1 ens 1580

1 ens 720

1 ens 1500

1 ens 450

TOTAL2=3-

3 ens 203

2 ans 314

8 ens 142

2 ens 176

8 ens 158

1 ens 990

compris

1 ens 498

2 ens 98
10 ens 98

TOTAL2-4-

1830

368

755

944

1580

1500

450

19203

609

628

2556

176

1264

990

498
196

7897



228=coptrole D'ACCES

Lecleur DGLIF WLC autonome suivant descriptit
Foumiture at pose madéle & encastrer avec téte VIGIK « la poste »
liaison cable sous fourreay

Lecteur DGLIF WLC autonome #tanche suivant descriptif
Foumiture et pose modéle & encastrer avec téte VIGIK « Ja poste »
Raison céble sous fourreau

fourniture de badges entrée type proximité « bureaus

par compris p

cantrale asservissement 8 portes mini suivant descriptif
compris programmation

blocs d'alimentation 12 volis dans TGBT
réglettes de distribution

Tout cablage sous fourreau selon prescription constructeur
compris goulotte PVC dans gaine {echnique

s Slectromagnétiques par porie an fourniture et posa

BP encastré pour ouverture da ventouse porte compris cable 1 paire sous fourreau
antre gache électrique et platine de rue/digicode- contact NO/NF

goulotte PVC TEHALIT dans gaine servicas généraux(ou IRO 50 sur colfisrs)

@5sal, mise en service, Programmation et accessoires complémentaires

e commu ur G, lot

Foumiture et pose p électriques

(Eclairage / priges électriques / production ECS / Pompe a chaleur / groupe d'eau glacée
/VMC double flux / CTA da la salle d'eaxamen IRM

! local technique IRM / local technique hydraulique)

relayage en attente st commandas de dérogation lacales pour la gestion de 'éclairage
par la GTB 4 charge du lot Elec

1 ens

25 ens

1ens
1 ens

1 ens

5 ens

§ ens
1 ens
1 ens

TOTAL 2-5-

& charge lot plombier

9 ens

1 ens

TOTAL2-6-

148

198

1885

68

145

92

42

250

760

355

5%0

740

198

175

1885

145

210

250

760

4891

3195

530

3785



RECAPITULATIF GENERAL
CREATION CENTRE IMAGERIE MEDICAL
X-RAY GRESIVAUDAN
38 530 BARRAUX

1-DESCRIPTIF TECHN|QUE - COURANTS FORTS :
1-1=TARIF JAUNE
1-2-ORIGINE DES INSTALLATIONS / TGBT
1- 3~ EQUIPEMENT DES LOCAUX ! EXTERIEUR :
1-4- MISE A LA TERRE
1-5=ALIMENTATIONS POUR D'AUTRES LOTS ET SPECIFIQUES
1-6 - ALIMENTATION SPECIFIQUE POUR IRM / SCANNER / RADIO
1-7 - PRODUCTION SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
1-7-2— Bome de recharge
1-8~INSTALLATION DE CHANTIER
19 Eclairage exterieieur Devis N°758
S0US TOTAL C.F.0. €. HT
= DESC C UE - COU
2-1-TELEPHONE - FO / EQUIPEMENT V.D.l.
2 -2~ ECLAIRAGE DE SECURITE
2 - 3— ALARME INCENDIE
2 - 4 ~ALARME INTRUSION et pre cabage Video
2 -5- CONTROLE D’ACCES

2-6- COMPTAGE COMMUNICANT POUR G.T.B LOT CVS

S0US TOTAL C.F.A, € HT

MONTANT TOTAL €. H.T
TV.A20%

MONTANT TOTAL €. T.T.C.

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

HT:

8352

39312

50472,6

3840

10886

21881

0

0

850

9124

1447176

24275

5888

19203

7897

4891

3785

65939

210656

42131,2

252787,2






