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Unité
Quantité 

base

Quantités 

entreprise
PU € HT Total € HT

01 Revêtements carrelage collé

01-01 Grenaillage ou poncage pour réalisation d'un ragréage M² 238 238 6,70 1 593,53

Primaire et ragréages P4S M2 238,80 238,80 14,35 3 426,18

01-02 Etanchéité  sous cabine de douche et faïences

Etanchéités M2 32,00 27 10,52 284,08

01-03 Carrelage et plinthes - SERIE NOVOCERAM MATIC

Carrelage collé 60 X 60 Grès cérame pleine masse U4 P4s finition aspect béton M2 255,00 255,00 52,61 13 414,91

Plinthes carrelage assorties ML 133,50 133,50 15,30 2 043,08

Plinthes carrelage atelier ML 101,00 101,00 15,30 1 545,70

01-04 Seuils fort traffic

Seuils pour traffic intense ML 8,70 8,70 52,61 457,69

Joint de dilatation Ens 1 1 38,26 38,26

01-05 Tapis brosse

01-05-01 Cadre tapis brosse

Cadre tapis brosse alu int  et ext ML 10,80 10,80 57,39 619,81

01-05-02 Tapis GEGGUS

Tapis GEGGUS accès intérieur M2 1,62 1,62 334,78 542,34

Tapis GEGGUS accès extériieur M2 1,62 1,62 334,78 542,34

Total du Chapitre H.T.: Revêtements carrelage collé 24 507,92

02 Revêtement faïences

Revêtement faïences 20/20 cm blanc + frise M2 89,52 89,52 43,04 3 853,16

Revêtement faïences 20/60 cm couleur M2 32,11 32,11 43,04 1 382,09

Total du Chapitre H.T.: Revêtement faïences 5 235,26

Suppression Frise couleur u 1 -1 95,65 -95,65

Réalisation grenaillage pour mise en place d'une résine m² 246 246 9,56 2 352,47

Total du Lot H.T : 16  Carrelage-Faïences 	 32 000,00

Montant T.V.A. à  20	 % : 6 400,00

Total du Lot T.T.C. : 38 400,00

Annexe  - Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) 

du lot 16 "Carrelage - Faïences"

Version du 08/08/2023

A Sonnay, le 24/10/2023


