Maitre d'Ouvrage:

HOMELAIN c/o Jean LAIN Mobilités

158 Avenue des Epinettes
73290 La Motte Servolex

Opération: Réaménagement d'une concession MG

Commune de Reventin Vaugris 38121

LOT n°16

Carrelage-Faiences

C.C.T.P./D.P.G.F.

Contréleur Technique

ALPES CONTROLES

Coordonnateur SPS

ALPES CONTROLES
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Lot n® 16 Carrelage-Faiences
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Revétements carrelage collé

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux a réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son

| offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables a son lot et a une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Généralités

Cette notice descriptive n'a pour but que de lister non exhaustivement les
différents travaux a réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables a son lot et a une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Sont a la charge du présent lot:

- L'étude du dimensionnement des ouvrages et des caractéristiques des
matériaux a mettre en ceuvre, pour l'ensemble du présent lot.

DICT : Avant de commencer ses travaux , a charge du présent lot, afin
de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer
aupres des services intéressés

L'entreprise prendra en compte les contraintes de réseaux haute tension
E.D.F se situant dans I'emprise aérienne des travaux et devra respecter
les prescriptions du concessionnaire et du coordonnateur SPS pour
I'ensemble des travaux

Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout
matériau.Faute par lui d'avoir formulé des réserves sur la qualité des
supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des
défauts.

Les colles employées devront étre agrées par le fabricant de revétement
a transmettre pour validationpréalable a I'architecte et au bureau de
contrdle..

| Supports dalle béton finition type quartz a I'hélicoptere

[
| Qualité des matériaux

. L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au
présent descriptif.

. Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC et le
coefficient de glissance des matériaux employés et le cas échéant faire
des réserves sur I'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés a
l'usage prévu.

Des échantillons seront proposés en temps utile au Maitre d'Ouvrage
pour que les coloris soient choisis assez t6t pour ne pas retarder la
livraison.
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Lot n® 16 Carrelage-Faiences
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Contenu dans les prix

'L'approvisionnement sur le chantier.

La réception des supports.

Le primaire d'accrochage et ragréage de sols.

La fourniture, la pose et le collage des revétements.

Les coupes et percements nécessaires. Le coulage des joints

. La fourniture et pose de seuils en limite entre sols nature différente.

. Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le colit des réfections
de peinture dues a l'intervention du présent lot,

Le controle de I'existence du trait de niveau mis en place par le lot gros
oeuvre et I'obligation de s'y référer.

. Le lavage avec tout produit adapté pour faire disparaitre les traces de
laitance de ciment en ayant soin de ne pas détériorer les joints. Tout
joint creusé sera a refaire a charge du présent lot.

. Le parachévement du nettoyage du sol aprés intervention du peintre. II
est précisé que les parties métalliques seront protégées a lavaseline lors
du nettoyage a l'acide et qu'elles seront essuyées et dégraissées en fin
de chantier.

. Le parachévement du nettoyage des revétements muraux avec si
nécessaire, essuyage a la peau de chamois.

. Les raccords et coupes de carrelage autour des ouvrages posés sont
dls par le présent lot. Les raccords nécessaires aprés la pose du
carrelage seront exécutés par le présent lot a charge du responsable.
L'entreprise du présent lot aura a sa charge :

L'évacuation des gravoits en décharge publique.

Prise en compte du rapport initial du bureau contrdle

Le nettoyage en continu de la zone de travail.En cas d'insuffisance ou de
défaillance, ce nettoyage sera réalisé sur simple constat du Maitre
d'Oeuvre par une Entreprise au choix du Maitre d'Ouvrage, a la charge
du présent lot.

Pieces humides : Murs et plafonds des W.C, douches, vestiaires, locaux
sociaux classement EB +

D.T.U. référence

Cahiers C.S.T.B 3267, 3567 et mises a jour

NF D.T.U 52.2

Revétements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou
analogues collés au moyen de mortiers-colles

cahier des prescriptions techniques octobre 2000 et mises a jour

Plan de calepinage

L'entreprise devra fournir un plan de calepingae pour validation préalable
du Maitre d'Ouvrage

Grenaillage / ragréages

Sur suport béton finition quartzée, réalisation d'un grenaillage, d'un
primaire et mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris préparation
adaptée du support, lissage soigné manuel.

Classement UPEC : P4s

Charge /m2 ¢ E.p environ 3 mm en 1 passe.

Localisation: Ensemble des surfaces décrites avec revétement carrelage
schowrom espace livraison et bureau RAPV et W.C PMR , compris joint
de fractionnement entre zones support nature différente et suivant
sciage dallage et des fonds de fosse des tapis brosse

Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT
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Affaire : 23-03 HOMELAIN JEAN LAIN VIENNE

Lot n° 16 Carrelage-Faiences

01-03

01-04

| Grénaillage, primaire et ragréages P4S

Etanchéité sous cabine de douche et faiences

Sous faiences Type SEL SIKALASTIK 850 W ou techniquement
équivalent, en 2 couches croisées compris solins et points singuliers
(relevés, angles,

siphons, passage des tuyauteries, fissures, joints, seuils...) Par
incorporation d'une trame SIKARMATURE dans la premiére couche
Consommation 2.2 kg/m?2 en 2 couches en sol et 0.8 kg/m2 en 2
couches en murs

Mise en oeuvre suivant prescriptions fournisseur aprés validation par le
bureau de contrdle

Localisation: sous les faiences locaux douches
Etanchéités

Carrelage et plinthes

Fourniture et pose de carrelage grés cérame pleine masse finition lisse
mat, effet béton de NOVOCERAM de la gamme type Performance ou
équivalent.

Epaisseur 14mm

Format 60 x 60 rétifié

Classement UPEC : U4 P4s E3 C2

Classement antidérapant selon norme DIN 51130 (pieds chaussés) : R10
(équivalent a

PC10)

Classement antidérapant selon norme DIN 51097 (pieds nus) : A
(équivalent a PN12)

| FDES certifiée INIES

Etiquetage environnemental A+ pour I'évaluation du niveau de pollution
| de l'air intérieur

Certification usine pour le systéme de management de durabilité sociale
et environnementale : ISO 17889

Certification usine pour le systéme de management environnemental :
1SO 14001

Certification usine pour le systéme de management des énergies : ISO
50001

Certification usine pour le systéme de gestion de la qualité ; 1SO 9001
Coloris gris ciment au chox de l'architecte sur présentation d'échanitillons
de la gamme

Pose par double encollage souple en respectant le sciage de dallage
Réalisation des joints souples le lendemain aprés nettoyage et
dégarnissage

Plan de calepinage a transmettre pour validation préalable

Localisation:Suivant plans, ensemble schowrom espace livraison et

| bureaux RAPV et W.C PMR , stockage, VDI et circulations compris joint
de fractionnement de 3 mm minium entre zones support nature
Idifﬁérente, tous les 60 m2 et au plus tous les 8 ml, au droit des seuils et
| suivant sciage dallage

iCompris toutes sujétions de joints de dilatation, nettoyage fin aprés
protection

Carrelage collé 60 X 60 Grés cérame pleine masse U4 P4s finition
aspect béton
Plinthes carrelage assorties

Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT
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Lot n® 16 Carrelage-Faiences

101-05

01-06

101-06-01

01-06-02

Plinthes carrelage atelier

| Seuils fort traffic

Mise en oeuvre de seuils a haute résistance pour traffic intense,

véhicules, charges lourdes et transpalettes , pose en feuillures de portes
ou en arrét de revétement y compris découpes et toutes sujétions de
pose.

Nature : Inox

Mode fixation : Vissage + collage dans I'épaisseur du carrelage
localisation : suivant plans

Validationpréalable de la fiche technique par le Maitre d'Ouvrage,
I'architecte, et le bureau de contrdle

Important : Les seuils seront résistants au passage des véhicules et des

transpalettes dans les locaux d'activité 2 portes espacelivraison et la
porte entre atelier et sas

Seuils pour traffic intense

' Joint de dilatation

Tapis brosse

Cadre tapis brosse

Mise en oeuvre d'un cadre tapis brosse composé de corniéres assemblées

par soudures, happes de scellements pour fixations cadre.

Nature corniéres : Aluminium brossé

Dimensions corniéres  : 50/50 mm

Remplissage fosse par chape mortier de ciment lissée pour pose tapis
Compris tous travaux de création de fosse

Localisation :Au droit du tapis brosse sur toute la surface de I'entrée

Cadre tapis brosse alu int et ext

Tapis GEGGUS

Mise en oeuvre tapis brosse comprenant gratte pieds composé d'une
ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques,
remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques a
l'extérieur et en fibres synthétiques a l'intérieur.

Marque : GEGGUS

Modéle a faire valider préalablement par le Maitre d'Ouvrage

Localisation: Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus au

| droit des I'entrée

Tapis GEGGUS accés intérieur
Tapis GEGGUS accés extériieur

Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT
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Lot n° 16 Carrelage-Faiences

carrelage collé

Atelier d'Architecture Jean-Francois BENOIT
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Lot n® 16 Carrelage-Faiences “

02 Revétement faiences

Type ( Marque, référence) : MOSA, DESVRES blanc

Dimensions :20/20 cm sauf W.C PMR accés clients en 20 x 60
| couleur

| Pose : Colle hydrofuge

Pose : droite avec frIse de couleur différenciée

Compris étanchéité pour traitement EB+

Le coloris et le format des faiences seront différenciés entre le W.C du
Showroom et les autres faiences

Localisation: Suivant plans, toute hauteur sur la périphérie de
I'ensemble des vestiaires sanitaires et bati supports, douches, local
ménage au niveau du vidoir, local organe et hauteur 1.60 ml sur plans
et appareils réfectoire et lavabos , auge et puisage atelier.

Revétement faiences 20/20 cm blanc + frise M2 89,52
Revétement faiences 20/60 cm couleur M2 32,11

Total du Chapitre H.T.: Revétement
faiences

Total du Lot H.T. :

Montant TV.A.a 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT Conceptions & variations architecturales

22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble Cg
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Lot n°® 16 Carrelage-Faiences 8
Montant €
Chapitre : 01 Revétements carrelage collé
Chapitre : 02 Revétement faiences
Lot: 16 Carrelage-Faiences
Montant TV.A.a 20 %
Total du Lot T.T.C. :
Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT Conceptions & variations architecturales
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Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot: 16 Carrelage-Faiences
Total Général :
Montant T.V.A

Total Général T.T.C. :

Atelier d'Architecture Jean-Frangois BENOIT Conceptions & variations architecturales
22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble
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