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Rapport d'analyse des offres 31/01/2024

Rénovation de l'agence de Saint-Jean-de-Bournay Ind : A

REP DESIGNATION U
QTE 

ENT 1
PU ENT 1 PT ENT 1

QTE 

ENT 2
PU ENT 2 PT ENT 2

QTE 

ENT 3
PU ENT 3 PT ENT 3

QTE 

ENT 4
PU ENT 4 PT ENT 4

4 Prestations générales 945,29 728,00  400,00

- Organisation et gestion des travaux Ens  1 208,00 208,00  1 100,00 100,00

- Installation de chantier Ens 1 239,07 239,07 1 104,00 104,00   

- Essais Ens  1 104,00 104,00  1 100,00 100,00

- Repérage des équipements Ens  1 104,00 104,00  1 100,00 100,00

- Nettoyage en cours et en fin de chantier Ens 1 228,08 228,08 1 104,00 104,00   

- Etudes d'exécution et DOE Ens 1 478,14 478,14 1 104,00 104,00  1 100,00 100,00

5 Description des travaux 8 105,06 6 938,20  6 590,00

5.1 Dépose 824,38 832,00  600,00

- Dépose Ens 1 824,38 824,38 1 832,00 832,00  1 600,00 600,00

5.3 Cheminements 120,00 88,00  150,00

- Gaine ICT Ø 40 pour liaisons opérateurs Ens 1 120,00 120,00 1 88,00 88,00  1 150,00 150,00

5.4 Raccordement Opérateur téléphonique 407,17 198,00  160,00

- Rocade depuis tête opérateur Ens 1 190,20 190,20 1 56,00 56,00  1 80,00 80,00

- Panneau de brassage Téléphonique Ens 1 216,97 216,97 1 142,00 142,00  1 80,00 80,00

5.5 Baies et éléments techniques 1 634,71 1 643,00  1 520,00

5.5.1 Baie informatique 486,81 832,00  560,00

- Remaniement, mise en conformité de la baie de brassage 600x600 - Ens 1 486,81 486,81 1 832,00 832,00  1 560,00 560,00

5.5.2 Platine de brassage informatique 1 147,90 811,00  960,00

- Panneau de brassage 24 ports U 2 62,41 124,82 2 45,26 90,52  2 60,00 120,00

- Connecteurs RJ45 6A U 40 18,17 726,80 40 11,16 446,40  40 15,00 600,00

- Cordon de brassage 2m Cat 6A Gris U 20 10,95 219,00 20 11,42 228,40  20 10,00 200,00

- Cordon de brassage 2m Cat 6A jaune U 3 19,32 57,96 3 11,42 34,26  3 10,00 30,00

- Cordon de brassage 2m Cat 6A vert (IRIO) U 1 19,32 19,32 1 11,42 11,42  1 10,00 10,00

5.6 Distribution VDI 4 918,40 3 553,20  3 760,00

- Câble info catégorie 6A ml 1 3 952,00 3 952,00 1400 2,08 2 912,00  1600 1,90 3 040,00

- Prises RJ45 6A U 40 18,17 726,80 40 14,28 571,20  40 15,00 600,00

- Plastron blanc à puits incliné U 40 5,99 239,60 40 1,75 70,00  40 3,00 120,00

5.8 Recette informatique 200,40 416,00  200,00

- Recette informatique Ens 1 200,40 200,40 1 416,00 416,00  1 200,00 200,00

5.9 DOE  208,00  200,00

- DOE Ens  1 208,00 208,00  1 200,00 200,00

TOTAL H.T. : 9 050,35 7 666,20 0,00 6 990,00

TVA 20,0% : 1 810,07 1 533,24 0,00 1 398,00

TOTAL T.T.C. : 10 860,42 9 199,44 0,00 8 388,00

Roiret-Energies SMPI Elec-Techni-Système RESECOMECFA
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Rapport d'analyse des offres 31/01/2024

Rénovation de l'agence de Saint-Jean-de-Bournay Ind : A

REP DESIGNATION U
QTE 

ENT 1
PU ENT 1 PT ENT 1

QTE 

ENT 2
PU ENT 2 PT ENT 2

QTE 

ENT 3
PU ENT 3 PT ENT 3

4 Prestations générales 1 005,00 2 392,00  

- Organisation et gestion des travaux Ens  1 832,00 832,00  

- Essais Ens  1 208,00 208,00  

- Repérage Ens  1 104,00 104,00  

- Formation du personnel Ens  1 104,00 104,00  

- Prestation de Finition Ens  1 104,00 104,00  

- Nettoyage en cours et en fin de chantier Ens 1 355,00 355,00 1 208,00 208,00  

- Etudes d'exécution et DOE Ens 1 650,00 650,00 1 832,00 832,00  

5 DESCRIPTION DES TRAVAUX 42 250,62 38 042,99  

5.1 Dépose 1 766,00 1 248,00  

- Dépose Ens 1 1 766,00 1 766,00 1 1 248,00 1 248,00  

5.2 Installation de chantier 637,02 405,69  

- Coffret de chantier Ens 1 276,22 276,22 1 104,00 104,00  

- Eclairage de chantier Ens 1 176,50 176,50 1 208,00 208,00  

- Alimentation de la centrale d’alarme intrusion (chantier) Ens 1 184,30 184,30 1 93,69 93,69  

5.3 Armoires et coffrets électriques 11 174,30 11 085,68  

5.3.2 TGBT 9 320,00 9 600,00  

- Rééquipement complet du TGBT suivant CCTP Ens 1 9 320,00 9 320,00 1 9 600,00 9 600,00  

5.3.3 Comptage énergétique 789,65 751,71  

- Coffret de gestion KIT A – WEBDYN à déposer et à intégrer au Ens 1 217,50 217,50 1 416,00 416,00  

- Raccordement TIC Ens 1 102,25 102,25 1 80,16 80,16  

- Sonde de température intérieure Ens 1 359,65 359,65 1 223,15 223,15  

- Raccordement compteur d’eau communiquant Ens 1 110,25 110,25 1 32,40 32,40  

5.3.4 Coffret AD1 1 064,65 733,97  

- Modification et complément du coffret AD1 suivant CCTP Ens 1 940,00 940,00 1 612,48 612,48  

- Alimentation coffret AD1 Ens 1 124,65 124,65 1 121,49 121,49  

5.4 Cheminements 2 343,60 3 131,99  

- Chemin de câble en fil soudé (CFO) ml 30 29,07 872,10 30 42,20 1 266,00  

- Chemin de câble en dalles perforées (CFA) ml 25 30,94 773,50 25 43,62 1 090,50  

- Gaine ICT pour lot CFA, alarme, contrôle d’accès, porte auto Ens 1 118,00 118,00 1 544,00 544,00  

- Goulottes doubles à clippage direct 45x45 Ens 1 580,00 580,00 1 231,49 231,49  

5.5 Prise de terre & liaisons équipotentielles 172,00 168,00  

- Liaisons équipotentielles des masses Ens 1 172,00 172,00 1 168,00 168,00  

5.6 Distribution 4 939,63 3 460,83  

5.6.1 Alimentations directes 1 158,98 757,25  

- Bandeau 6 PC sur goulotte baie info Ens 1 159,84 159,84 1 67,69 67,69  

- Boitier Copieur U 1 105,69 105,69 1 62,07 62,07  

- Boitier espace impression U 2 105,69 211,38 2 120,13 240,26  

- Alimentation Moniteur incivilités accueil U 1 108,15 108,15 1 94,54 94,54  

- Alimentation eau chaude sanitaire Ens 1 99,51 99,51 1 62,07 62,07  

Roiret-Energies SMPI Elec-Techni-SystèmeCFO
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Rapport d'analyse des offres 31/01/2024

Rénovation de l'agence de Saint-Jean-de-Bournay Ind : A

REP DESIGNATION U
QTE 

ENT 1
PU ENT 1 PT ENT 1

QTE 

ENT 2
PU ENT 2 PT ENT 2

QTE 

ENT 3
PU ENT 3 PT ENT 3

Roiret-Energies SMPI Elec-Techni-SystèmeCFO

- Alarmes Ens 1 116,40 116,40 1 48,27 48,27  

- Prise 2P+T Micro-ondes U 1 111,88 111,88 1 50,93 50,93  

- Prise 2P+T Frigo U 1 89,81 89,81 1 50,93 50,93  

- Prise 2P+T triple Céliane Graphite crédence tisanerie U 1 156,32 156,32 1 80,49 80,49  

5.6.2 Appareillages 3 472,55 2 635,89  

- Boitier 1PC, prises ménage Céliane finition suivant CCTP U 7 93,69 655,83 7 48,78 341,46  

- Boitier 1PC, Mosaïc U 6 89,81 538,86 6 50,93 305,58  

- Boitier 1PC + 1 attente 45x45, Mosaïc U 1 76,20 76,20 1 62,08 62,08  

- Boitier 45x45 en attente pour RJ45 (Wi-Fi) U 2 22,09 44,18 2 34,22 68,44  

- Boitier et équipement poste de travail, nourrices, alim top Ens 3 301,68 905,04 3 231,64 694,92  

- Boitier et équipement poste de travail (Bureau sécu) Ens 1 301,68 301,68 1 294,16 294,16  

- Boitier écran Tisanerie et salle de réunion Ens 1 98,39 98,39 1 223,96 223,96  

- Boitier écran affichage dynamique vitrine, attente et accueil Ens 2 98,39 196,78 2 237,28 474,56  

- Boitier poste de travail accueil Ens 1 545,89 545,89 1 125,35 125,35  

- PC étanche IP44 U 1 109,70 109,70 1 45,38 45,38  

5.6.3 Alimentations local ETS 308,10 67,69  

- Alimentation Moniteur vidéosurveillance Ens 1 308,10 308,10 1 67,69 67,69  

5.7 Eclairage 13 947,57 13 623,48  

5.7.1 Luminaires 11 113,87 10 896,20  

- Type A2 U 8 133,95 1 071,60 8 141,97 1 135,76  

- Type B1 U 5 105,15 525,75 5 106,28 531,40  

- Type B2 U 15 112,95 1 694,25 15 127,22 1 908,30  

- Type E2 U 1 123,61 123,61 1 192,54 192,54  

- Type F4 Ens 2 319,51 639,02 2 258,92 517,84  

- Type F5 Ens 1 226,31 226,31 1 182,99 182,99  

- Type C4 U 5 114,51 572,55 5 115,40 577,00  

- Type BR-01 U 4 975,11 3 900,44 4 922,95 3 691,80  

- Type AC-01 U 1 1 144,11 1 144,11 1 1 089,35 1 089,35  

- Type AC-02 – AT-01 U 1 596,81 596,81 1 550,47 550,47  

- Type ED-01 U 2 243,41 486,82 2 183,88 367,76  

- Alimentation et raccordement des éclairages intégrés au Ens 1 132,60 132,60 1 150,99 150,99  

5.7.2 Commandes 2 833,70 2 727,28  

- BP double de dérogation d’éclairage U 4 116,31 465,24 4 76,83 307,32  

- Interrupteur Temporisé U 1 148,65 148,65 1 53,74 53,74  

- Détecteur de mouvement mural U 2 131,41 262,82 2 112,89 225,78  

- Détecteur de mouvement plafond U 9 117,59 1 058,31 9 116,80 1 051,20  

- Détecteur de présence plafond Dali 2 canaux U 4 176,42 705,68 4 260,62 1 042,48  

- BP temporisé prise ménage ELS Ens 1 193,00 193,00 1 46,76 46,76  

5.8 Enseignes et éclairage extérieur 2 569,20 1 258,48  

- Alimentation des enseignes extérieures Ens 1 145,30 145,30 1 67,74 67,74  
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Rapport d'analyse des offres 31/01/2024

Rénovation de l'agence de Saint-Jean-de-Bournay Ind : A

REP DESIGNATION U
QTE 

ENT 1
PU ENT 1 PT ENT 1

QTE 

ENT 2
PU ENT 2 PT ENT 2

QTE 

ENT 3
PU ENT 3 PT ENT 3

Roiret-Energies SMPI Elec-Techni-SystèmeCFO

- Alimentation des écussons « écureuil » intérieur et ELS Ens 1 145,30 145,30 1 67,74 67,74  

- Interrupteur pompier U 1 367,30 367,30 1 132,50 132,50  

- Sonde de luminosité Ens 1 145,30 145,30 1 158,50 158,50  

- Pose des enseignes Ens 1 1 766,00 1 766,00 1 832,00 832,00  

5.9 Sécurité incendie 3 926,30 3 244,84  

5.9.1 Alarme incendie 1 664,29 1 330,96  

- Alarme type 4 filaire - 1 boucle U  1 363,70 363,70 1 328,76 328,76  

- Déclencheurs manuels U  1 70,53 70,53 1 30,92 30,92  

- Diffuseurs sonores en saillie U  1 104,28 104,28 1 70,60 70,60  

- Flash lumineux encastré U  4 123,82 495,28 4 115,17 460,68  

- Câblage de l’ensemble Ens 1 630,50 630,50 1 440,00 440,00  

5.9.2 Arrêt d'urgence 352,76 248,26  

- Arrêt d'urgence U 2 176,38 352,76 2 124,13 248,26  

5.9.3 Eclairage de sécurité 1 909,25 1 665,62  

- BAES type CA1 - Plafonnier U  3 174,75 524,25 3 242,46 727,38  

- BAES type CA2 - Mural SATI U  7 148,75 1 041,25 7 123,92 867,44  

- Télécommande SATI Legrand U 1 343,75 343,75 1 70,80 70,80  

5.10 Visiophone 775,00 416,00  

- Dépose, recâblage et repose du Système de visiophonie PSH Ens 1 775,00 775,00 1 416,00 416,00  

TOTAL H.T. : 43 255,62 40 434,99 0,00

TVA 20,0% : 8 651,12 8 087,00 0,00

TOTAL T.T.C. : 51 906,74 48 521,99 0,00
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Rapport d'analyse des offres 31/01/2024

. Rénovation de l'agence de Saint-Jean-de-Bournay Ind : A

Recap CFA
Roiret-

Energies
SMPI

Elec-Techni-

Système
RESECOME

TOTAL H.T. :           9 050,35           7 666,20           6 990,00 

TVA 20% :           1 810,07           1 533,24           1 398,00 

TOTAL T.T.C. :         10 860,42           9 199,44           8 388,00 

Recap CFO
Roiret-

Energies
SMPI

Elec-Techni-

Système

TOTAL H.T. :         43 255,62         40 434,99 

TVA 20% :           8 651,12           8 087,00 

TOTAL T.T.C. :         51 906,74         48 521,99 

Nous conseillons de retenir la société : SMPI

Lot CFA

Bien que la société Resecome soit la mons disante, au vu de la faible différence de prix

nous conseillons de retenir la société SMPI afin de grouper les 2 lots sur la même société

Lot CFO

La société SMPI est conforme et moins disante

La société ETS à décliné l'appel d'offre du fait de sa trop grande charge de travail : voir mail ETS du 06/02/2024

Nous conseillons de retenir la société : SMPI


