MARCHE DE TRAVAUX

NATURE DE L'AFFAIRE : Projet de réaménagement et d’extenslon de Ia cuisine de la MAS LES ANCOLIES & Saint
Vital, 73460.

Maitre d'Ouvrage: SCI LES ANCOLIES
Représentée par Mme Marielle EDMOND
Chez UDAPEI-SAVOIE - ABET PARK- Bat A
24 rue Aristide Bergés
73000 CHAMBERY

Ci-avant désigné le Maitre d’ouvrage ;

ci-aprés désigné l'entreprise,
SCOP RAVOIRE
Représentée par M. Damien DELANNET
105 rue du Pré Pagnon
73000 CHAMBERY

1l a été exposé et convenu ce qui suit :

1/ NATURE DES TRAVAUX :

Le Maitre d'ouvrage envisage de faire réaliser par l'entrepreneur les travaux en site occupé du Lot n°08 GENIE CLIMATIQUE -
PLOMBERIE tels que désignés dans les piéces de ['offre de prix, & savoir :

1. CCTP/DQE validés par le Maitre d'Ouvrage

2. au devis de I'entreprise validé par le Maitre d'Ouvrage

3. aux plans architectes correspondant au projet souhaité et validé par le Maitre d'ouvrage, portant [es reférences suivantes :
- Plan Installations de chantier — ind. A

- Plande masse - Ind. A

- Plan RdC démolition et projet, Plan Toiture projet, Plans sol et plafonds — Ind. B

- Coupes AA et BB, Fagades - Ind. B

aux plans et études techniques des bureaux d'études Fluides STREM, Structure CEBEA et de CUISINE INGENIERIE ;
aux diagnostics techniques avant travaux du diagnostiqueur DEKRA ;

au PGC du coordonnateur SPS et RICT du bureau de contrdle technique VERITAS

aux directives du bureau de contrdle technique et du coordonnateur SPS VERITAS

aux prescriptions des concessionnaires et de la Mairie (suivant arrété de PC)

aux prescriptions du rapport de F'acousticien SALTO INGENIERIE.

CeNoOG A

2/ MONTANT DU MARCHE :
Le montant du marché est amété au montant de 71 500.00 € hors taxes, il est global et forfaitaire. Ce prix est ferme, définitif

et non révisable. En aucun cas, le montant de I'offre ne sera réindexé sur une éventuelle hausse du codt des matériaux.

IMPORTANT : Montant du marché établi hors options qui pourront &tre définies et validées sur la base d’'un avenant validé
par le Maitre d'Ouvrage pendant les travaux

Conditions de paiement :

Situation et facture a I'avancement des travaux par chéque ou virement & 45 jours date de facture le 10

3/ PLANNING DES TRAVAUX :

Selon planning de la consultation : planning TCE du 18062025

Démarrage des travaux suivant demande du Maitre d'Ouvrage : octobre 2025 pour une livraison du batiment fin février 2026.
Le délai ci-dessus est contractuel. Si 'entrepreneur n'a pas terminé son travail dans le délai ci-dessus, sauf cas de force majeur, une
pénalité de 305.00 € HT par jour calendaire de retard sera retenue d'office sur le réglement de son mémoire définitif.

Le montant global des pénalités est limité & 10% du montant du marché global.
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4/ DIRECTION DES TRAVAUX :
Elle sera assurée par I'atelier d'architecture NORMANDON & JARDIN & qui le Maitre d'Ouvrage a confié une mission
d'architecture et de maitrise d’ceuvre.

5/ RENDEZ-VOUS DE CHANTIER :
Les rendez-vous de chantier auront lieu les : & définir et sur convocation spéciale
Présence indispensable des intervenants convoqués.

6/ SITUATION DE TRAVAUX :
L'entrepreneur établira les situations mensuelles de travaux et les transmetira en 1 exemplaire a Parchitecte au plus tard le 25

du mois. Dans le cas conlraire, elles seront alors traitées le mois suivant.

7/ VISITE DU SITE :

L'entrepreneur s'engage & réaliser les travaux décrits dans son marché de travaux en tenant compte de |a consistance des travaux
a réaliser aprés visite sur site et en coordination avec tous les autres corps d'état.

8/ RETENUE DE GARANTIE :
Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée sur chaque situation de travaux. Elle peut étre remplacée par une caution bancaire
du méme montant ; l'entrepreneur fournira alors l'original & I'architecte, qui le remettra au Maitre d'Ouvrage.

9/ COMPTE PRORATA :
Il est de 1,5% du montant HT des travaux, il sera géré par I'entreprise adjudicatrice du lot n°01 : Déconstruction - Gros
oeuvre - Abords directs

10/ AUTRES FRAIS :
IMPORTANT : Chaque corps d’état doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, gravois et autres, pendant et

aprés I'exécution des travaux. En cas de non respect par I'entreprise et sur simple notification du Maitre d’Oeuvre, le
nettoyage sera réalisé par une entreprise au choix du Maitre d’Ouvrage, a charge du présent lot.

11/ DOCUMENTS ANNEXES :
L'entrepreneur devra joindre au présent marché :
- I'attestation a jour de police d'assurance de responsabilité civile ;
- l'attestation & jour de police d'assurance de responsabilité professionnelle ;
- le certificat de qualification professionnelle a jour ;
- la lettre d’engagement ci-jointe.

Les modalités d'application du présent marché sont définies dans les documents contractuels d'ordre général accepté sans réserve
par I'entrepreneur.

Fait & SAINT VITAL le 18 septembre 2025 en trois exemplaires.

Le Maitre d'ouvrage L'entreprise
SCILES ANCOLIES SCOP RAVOIRE
Représentée par Mme Myrielle EDMOND Représentée par M. Damien DELANNET

S.CL LES ANcopLigps

73000 CHAMBE Fov’
Tél. 047971 o5 oy




LETTRE D'ENGAGEMENT
Je soussigné DQA'E’IDELAVN@T .........................................................................

ENLTBPIENEUI AL ...ttt te e s s e e s sa s e b b tmbsms e sesesse s abent e senns

Représentant l'entreprise ....... M—WOIM ....... &C-CDP .......................................................
Dont le Siége Social esta ...... Chanbé: ij ......................................................

Inscrite au registre du commerce sous le numéro 838(-:5454’{ ............................
Titulaire des polices d'assurances responsabilités / / A ‘e, X
décennales et civiles, souscrites auprés de : ............ 5. LK ISIAN TG e

Aprés avoir pris connaissance de toutes les piéces du marché relatif aux travaux du lot :
Lot 08 : GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE

Concemant les travaux de :
Projet de réaménagement et d'extension de la cuisine de Ia MAS LES ANCOLIES & Saint Vital, 73460.

Me soumels ef m'engage envers :

SCI LES ANCOLIES, Représentée par Mme Marielle EDMOND
Chez UDAPEI-SAVOIE - ABET PARK- Bat A

24 rue Aristide Bergés, 73000 CHAMBERY

A exéeuter lesdits travaux, conformément aux conditions stipulées dans les documents annexés & la présente soumission,
moyennant le prix global et forfaitaire de :

Montant. HT : 71500,00 €
TVA 20.00% 14 300,00 €
Montant TTC 85800,20 €

Ce prix, établi sur la base des conditions économiques 4 la date de la présente soumission, est forfaitaire et non révisable.

Fait & SAINT VITAL le 18 septembre 2025 en trois exemplaires.

Le Maitre d’ouvrage L’entreprise
SCILES ANCOLIES SCOP RAVOIRE
Représentée par Mme Marielle EDMOND Représentée par M. Damien DELANNET

. S.C.I. LES ANCOLIES
BP 5040,

73000 CHAMBERY
Tel. 04 7971 95 07







RAVOIRE SCOP

105 rue du Pré Pagnon
73000 CHAMBERY

wet

DEVIS

T2252992-A 11 septembre 2025

Suivie par : Damien DELANNET

contact@ravoire.com QUALIBAT
Tél.04 79627070 ' i

N°E-E174492

S.C.1. LES ANCOLIES
94 rue des Ancolies
73460 SAINT VITAL
FRANCE

A CHAMBERY, le 11 septembre 2025

Extension cuisine M.A.S des Ancolies

Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
2 PRINCIPE GENERAL
2-1 TRAVAUX AVANT DEMOLITION
Neutralisation et vidange des réseaux et appareils
existants selon CCTP ENS 1.00 3263.13 3263.13
Dépose et enlévement des équipements existants selon
CCTP
Nota: Compris C 1.00 0.00 0.00
Sous-Total 2-1 3263.13
Total 2 3263.13
L) CHAUFFAGE - RADIATEURS
Reprise des radiateurs existants selon selon CCTP et
Plans
Réseaux @ 15/21 ML 22.00 54.51 1199.22
Radiateurs réemployé selon CCTP (dépose / repose)
l;lota: Repose uniquement, dépose comprise au chapitre 2- ENS 2.00 199.65 399.30
Radiateur neuf - Finimétal selon CCTP ENS 1.00 269.74 269.74
Tate thermostatique telle que décrite U 3.00 164.28 492.84
Corps de robinet réglable
Nota : Compris C 3.00 0.00 0.00
Purge
Nota : Compris C 1.00 0.00 0.00
Equilibrage ENS 1.00 271.93 271.93
Total 4 2633.03
5 VENTILATION CUISINE
5-1 HOTTE LAVE-VAISSELLE
Hotte adossée avec commande déportée 1000 m3/h
telle que décrite type MOOREA LAVAIR Motorisé EC77 de
France air ENS 1.00 3817.19 3817.19
Habillage en acier inox dans la continuité de la hotte
jusqu'au faux-plafond
Nota : Compris C 1.00 0.00 0.00
Raccordement électrique et inter tel que décrit U 1.00 558.30 558.30
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SUITE DEVIS N°T2252992-A

Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
Manchette MO @315
Nota : Compris C 1.00 0.00 0.00
Piége a son @ 315 u 1.00 257.33 257.33
Conduit téle galva double-peau isolé de 50 mm de laine
minérale protégé par un habillage aluminium compris
supportages
@315/ 415 ML 3.00 157.63 472,89
Rectangle 515x215 int. diamétre @500 équivalent ML 3.00 216.77 650.31
Céne de finition compris grillage volatile et anti-insecte, U 1.00 399.87 399.87
Sous-Total 5-1 6155.89
5-2 HOTTE CUISINE
Hotte adossée avec commande déportée 3500 m3/h
telle que décrite type ATRIA S HA de FRANCE AIR de
France air ENS 1.00 4112,92 4112.92
Habillage en acier inox dans la continuité de la hotte
jusqu'au faux-plafond
Nota : Compris C 1.00 0.00 0.00
Raccordement électrique et inter tel que décrit U 1.00 558.30 558.30
Manchette MO @400
Nota : Compris C .1.00 0.00 0.00
Conduit tole galva double-peau isolé de 50 mm de laine
minérale protégé par un habillage aluminium compris
supportages @400 / 500 ML 4.00 210.53 842,12
Raccordement sur conduit existant ENS 1.00 551.88 551.88
Sous-Total 5-2 6 065.22
5-4 EXTRACTION EXISTANTE DE LA HOTTE CUISINE
Tourelle existante conservée PM PM
Raccordements selon CCTP ENS 1.00 1488.82 1488.82
Sous-Total 5-4 1488.82
5-5 COMPENSATION DES HOTTES
5-5-1 Caisson de compensation tel que décrit
type RECTILYS ECS 5000 REG2 de FRANCE AIR
Nota : Prévu VIM KSCR ECOWATT EI52 ENS 1.00 8235.99 8235.99
Supports anti vibratiles
Nota : Compris (@ 1.00 0.00 0.00
Jeu de filtre de rechange
Nota : Compris C 1.00 0.00 0.00
Piége a son @ 500 ENS 2.00 658.95 1317.90
Sous-Total 5-5-1 9553.89
5-5-2 Racéordements
Raccordement électrique et inter tel que décrit ENS 1.00 558.30 558.30
Raccordement batterie électrique ENS 1.00 620.34 620.34
Manchette MO @500
Nota : Compris C 2.00 0.00 0.00
Sous-Total 5-5-2 1178.64
5-5-3 Prise d'air neuf
Conduit tdle galva double-peau isolé de 50 mm de laine
minérale protégé par un habillage aluminium compris
supportages
@315/ 415 ML 4.00 157.63 630.52
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SUITE DEVIS N°T2252992-A

Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
@500 / 600 ML 13.00 265.48 3451.24
Rectangle 974x265 int. diamétre @500 équivalent ML 5.00 434.09 2170.45
Chapeau en toiture compris grille anti-insecte ENS 1.00 1234.25 1234.25
Sous-Total 5-5-3 7 486.46
5-5-4 Réseau de soufflage
Conduit souple isolé de 25 mm de laine minérale @315 ML 9.00 29.33 263.97
Diffuseur DAU 40 L x | = 600 x 600 mm de FRANCE AIR
ou équivalent
avec son plénum de raccordement ENS 4.00 337.17 1348.68
Registre RAD Regul. Air U 4.00 184.49 737.96
Registre motorisé OPTIDRIVE v 2.00 925.69 1851.38
Sous-Total 5-5-4 4201.99
5-5-5 Alarme de ventilation
Sous-Total 5-5-5 0.00
Sous-Total 5-5 22420.98
Total 5 36130.91
6 DESCRIPTIF PLOMBERIE SANITAIRE
6-1 RESEAUX D'ALIMENTATION EAU CHAUDE, EAU
FROIDE selon CCTP
Réseaux EF/ECS en VS - tube cuivre calorifugé par
fN_r(EeL’i‘g?;“a/jloiféf 30/32 ENS 1.00|  5369.61 5369.61
TYPE F1 : Equipement pour lave-mains ] 2.00 385.36 770.72
TYPE F2 : Equipement pour bac du chef U 1.00 264.24 264.24
TYPE F3 : I'Equipement pour plonge 2 bacs u 2.00 264.24 528.48
TYPE F4 : Equipement pour adoucisseur U 1.00 132.12 132.12
TYPE F5 : Equipement pour Table de sortie lave-vaisselle U 1.00 132.12 132.12
TYPE F6 : Equipement pour éplucheuse U 1.00 132.12 132.12
TYPE F7 : Equipement pour sauteuse U 1.00 132.12 132.12
TYPE F8 : Equipement pour four U 1.00 132,12 132.12
TYPE FS : Equipement pour désinfection u 2.00 385.36 770.72
&:Wcérimg ne ?:hs::Jitre 6-2 c 7.00 0.00 0.00
Sous-Total 6-1 8364.37
6~-2 RESEAUX EU - EV - EP
6-2-2-1 Spécifications techniques particuliéres
Dépose canalisation zinc existante ENS 1.00 241.71 241.71
Canalisations EP @ 125 isolé ML 7.00 81.18 568.26
Sous-Total 6-2-2-1 809.97
6-2-2-2 Canalisations EU - EV
Evacuations des appareils en fonte selon CCTP jusqu'au
collecteur existant ENS 1.00 6712.95 6712.95
Raccordement aux chutes, compris raccords et
accessoires
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SUITE DEVIS N°T2252992-A

Délai de validité de I'offre : 120 jours & compter de la date du devis.

IBAN FR76 1382 5002 0008 0129 1193 856 - BIC CEPAFRPP382

Désignation Unité | Quantité |Prix Unitaire | Montant HT
TYPE F1 : Equipement pour lave-mains ENS 2.00 49.63 99.26
TYPE F2 : équipement pour bac du chef ENS 1.00 49.63 49.63
TYPE F3 : Equipement pour plonge 2 bacs ENS 2.00 49.63 99.26
TYPEF4 : Equipement pour adoucisseur ENS 1.00 265.20 265.20
TYPEF5 : équipement pour Table de sortie lave-vaisselle | ENS 1.00 265.20 265.20
TYPE F6 : Equipement pour éplucheuse
Nota : Pour mémoire, pas d’EU S 1.00 0.00 0.00
TYPE F7 : Equipement pour sauteuse ENS 1.00 265.20 265.20
TYPE F8 : Equipement pour four ENS 1.00 265.20 265.20
TYPE F9 : équipement pour désinfection
Nota : Pour mémoire, pas d'EU PM 2.00 0.00 0.00
TYPE W : Siphon de sol ENS 7.00 193.03 1351.21
Sous-Total 6-2-2-2 9373.11
6-2-2-3 Bac a graisse existant
Vidange du bac a graisse ENS 1.00 2753.28 2753.28
Dépose du bac a graisse ENS 1.00 1087.71 1087.71
Repose du bac a graisse selon plan et CCTP ENS 1.00 1087.71 1087.71
Modification et création du réseau selon CCTP (30 ml
environ) ENS 1.00 3805.71 3805.71
Sous-Total 6-2-2-3 8734.41
Sous-Total 6-2 18917.49
6-4 DESINFECTION
DESINFECTION ENS 1.00 2191.07 2191.07
Sous-Total 6-4 2191.07
6-5 EXTINCTEURS
EXTINCTEURS PM PM
Sous-Total 6-5 0.00
Total 6 29472.93
Montant H.T. 71500.00 €
T.V.A. 20 % 14300.00 €
Montant T.T.C. 85800.00 €

Visa du représentant de I'entreprise

Signature et cachet du client

Fait a

, le
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VARIANTE(S)
Désignation Unité Quantité Prix Unitaire | Montant HT
3 PSE 1 : ALIMENTATION GAZ
PSE 1 : ALIMENTATION GAZ
Moins-value pour conservation de {'alimentation
gaz existante ENS -1.00 263.89 -263.89 €
Plus-value pour modification de I'alimentation
terminale ENS 1.00 484.66 484.66 €
Total 3 220.77 €
5-3 PSE 2 - HOTTE CUISINE EXISTANTE
Dépose / repose de la hotte
Nota: Repose uniquement, dépose comprise au
_chapitre 2-1 ENS 1.00 2177.46 2177.46 €
Raccordement électrique et inter tel que décrit u 1.00 534.74 534.74 €
Manchette MO 8400
Nota : Compris u 1.00 0.00 0.00 €
Conduit tdle galva double-peau isolé de 50 mm
de laine minérale protégé par un habillage
aluminium compris supportages @400 / 500 ML 4.00 203.27 813.08 €
Raccordement sur conduit existant ENS 1.00 531.64 531.64 €
Sous-Total 5-3 4056.92 €
6-3 PSE 3 : BAC A GRAISSE NEUF
Vidange du bac a graisse (déja chiffré en 6-2-2-
3) PM PM
Dépose du bac a graisse (déja chiffré en 6-2-2-
3) PM PM
Pose d'un nouveau bac a graisse selon CCTP ENS 1.00 4428.97 4428.97 €
Modification et création du réseau selon CCTP
(30 ml environ -déja chiffré en 6-2-2-3) PM PM
Sous-Total 6-3 4428.97 €
Total des variantes :
Montant H.T. 8706.66 €
Montant T.V.A. 1741.32¢€
Montant T.T.C. 10447.98 €
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