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Terrassements

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux a réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables & son lot et & une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Généralités
A charge du présent lot,livraison une plate forme pour le batiment aux

caractéristiques suivantes :

- Débord en périmétrie du batiment de 1,00 ml

- Epaisseur minimum de tout venant mis en ceuvre suivant étude
structure béton armé

- Réglage a la cote NGF définie par le géometre, a charge du présent lot,
avec une tolérance de +/- 0,02 métres.

- Apres 4 essais a la plague de diametre 0,60 ml dans I'emprise du

batiment, résultats a obtenir sur la plate forme, pour chaque essais
suivant directives du bureau de controle.

A charge du présent lot

Sont a la charge du présent lot:

- L'étude d'exécution, par un B.E.T V.R.D qualifié, du dimensionnement
des ouvrages et des caractéristiques des matériaux a mettre enoeuvre,
pour I'ensemble des V.R.D en fonction du projet et I'établissement d'un
plan indiquant le positionnement et les caractéristiques (dimensions, fils
d'eau ) des réseaux existants et créés.

Avant de commencer des travaux de terrassement, a charge du présent
lot,toutes les démarches administratives aupres de tous les
concessionnaires (E.D.F-G.D.F., service des eaux, France télécom,
service de voirie, commune d'EYBENS, Régie d'assainissement METRO)
pour prise en compte et réalisation des réseaux suivant leurs
prescriptions pour les travaux sur le domaine public et sur ledomaine
privé

Les recherches de I'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de
I'emplacement et de la nature des canalisations ou cébles souterrains
pouvant se trouver dans la zone ou les travaux doivent étre entrepris. Il
doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des
émanations ou produits nocifs.

Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et
objets de toute nature se trouvant a proximité de I'emplacement ou des
fouilles sont entreprises, doivent étre enlevés ou solidement maintenus
lorsqu'il apparait que leur équilibre risque étre compromis lors de
I'exécution des travaux

A charge du présent lot la création et le raccordement de tous
les réseaux extérieurs, notamment:

-Le réseau AEP en fagade du batiment suivant études a charge du
présent lot et plans techniques avec 1,00 ml permettant la pénétration
-La création d'un réseau EU/E.V et son raccordement depuis la limite de
propriété jusqu'a 1,00 ml de la fagade, compris pose desregards
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-La création d'un réseau EP et son raccordement depuis la limite de
propriété jusqu'a 1,00 ml de la fagade, compris pose des regards

-La création d'un réseau électricité +téléreléve 110 mm + 60 mm suivant
études a charge du présent lot et plans techniques jusqu'a1,00 ml de la
facade, compris pose des regards et 2,00 ml pour pénétration dans le
batiment

-Le réseau P.T.T, 2 P.V.C 42/45 entre point livraison France Télécom en
limite de propriété et pied de batiment avec 1,00 ml pour lapénétration
et la jonction accueil et extension créée

-Le réseau gaz en PEHD série gaz prégainé jusqu'en pied de facade
suivant directives du BET ETF

Etudes, démarches administratives, DOE

Implantation ouvrages

L'implantation du batiment sera faite par un géometre expert a la
charge du titulaire du présent lot. L'entrepreneur matérialisera cette
implantation par tous piquets et chaises nécessaires en dehors de
I'emprise du batiment, ces reperes devront subsister jusqu'a lafin des
travaux

Installation chantier

A charge du présent lot suivant directives du coordinateur SPS:
Branchement eau potable comprenant abonnement et conservation des
installations pendant la période du chantier tous corps d'état.
Branchement électricité (dito eau potable).

Branchement a I'égout des installations sanitaires du chantier (WC,
lavabos)

Voirie d'accés comprenant la création d'une plateforme pour l'installation
des baraquements de chantier, voirie praticable pour accés ainsi que son
entretien. A la charge de la présente entreprise la remise de la zone
installation de chantier en fin de chantier.

Clotures et portails :

les cldtures seront réalisées sur ossature spécifique ancrée au sol ,
renforcée et contreventée, habillée par panneaux métalliques type bac
acier, hauteur 3.00 ml c6té parc municipal et service techniques
Fermeture du portail par cadenas et fourniture de 5 clefs minimum.
Benne de 30 M3 pour évacuation des gravoits

Panneau de chantier réglementaire a la date d'ouverture du chantier
(fourniture et pose).

Tous fléchages et signalisations d'acces et de sécurité pour le chantier.
(entre autres signalisation routiére d'acces, zone de stationnement,
panneaux de consignes obligatoires)

Bureau de chantier servant de salle de réunions, local éclairé et chauffé.
Installation d'un téléphone

A charge du présent lot, les protections collectives de chantier (Garde
corps de trémies ou de rives, platelages de trémies, protection debaies,
protection de fouilles, Eclairage principal du chantier). La maintenance et
le remplacement des protections collectives seront réalisés par le présent
lot

Le présent lot tiendra a disposition des autres corps d'état sa grue
pendant la durée de son intervention et pendant 2 semaines apresses
travaux.

L'entrepreneur assurera le nettoyage des locaux sanitaires et circulations
communes, la fourniture des consommables, I'entretien et la
maintenance des sanitaires.

Les installations seront & prévoir ( 'y compris alimentation électrique) en

Ens 1
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nombre réglementairement suffisant par rapport a I'effectif du personnel
sur le chantier (toute ent.) ( WC, urinoirs, lavabos, vestiaires meublés et
chauffés, réfectoires meublés et chauffés avec réfrigérateur, eau potable
chaude et froide, moyen pour réchauffer les plats.).

Installation chantier

Evacuation des eaux de pluies

Evacuation des eaux pluviales:

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions pour
évacuer les eaux pluviales, de ruissellement ou autres, de I'enceinte des
constructions, des plateformes et voiries de chantier durant les travaux
de tous les corps d'état. La présente entreprise aura a sacharge jusqu'a
la mise hors d'eau du batiment, le rejet des eaux pluviales a plus de 5 m
de toutes constructions.

D.T.U. référence

* 13.11 Fondations superficielles.

* 20.1 Parois et murs de macgonnerie de petits éléments.
* 21 Exécution des travaux en béton.

* 23.1 Parois et murs en béton banché.

*26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques .

* 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Régles Parasismiques de construction

Terrassements

A partir du terrain naturel existant :
- Implantation du batiment avec un géometre
- Décapage des terres végétales sur une épaisseur minimum de 0,20 ml
et mise en dépdt suivant directives locales, pour permettre le réemploi
sur site suivant besoins en espaces verts.
- Terrassement en masse -2.50 moyen apres décapage
- Déblais excédentaires évacués aux décharges publiques.
- Compactage du fond de fouille et réglage.
- Forme sous dallage par apport de tout venant alluvionnaire ou de
carriere, avec renfort, si nécessaire, d'un géotextile non tissé.
Caractéristiques minimum a obtenir pour plate-forme terminée :
- Débord en périmétrie du batiment de 1,00 ml.( a adapter en fonction
de I'existant et des mitoyens)
- Epaisseur minimum du tout venant mis en ceuvre : 0,25 ml.
- Réalisation d'une série de 4 essais a la plague de diamétre 0,60 ml dans
I'emprise du batiment.
- Obtention au minimum, des résultats suivants pour chaque essais a la
plaque :

* Coefficient de Westergaard : égal ou supérieur a 7.

* Rapport EV 2/EV1 : inférieur & 2

* EV2 : supérieur a 800.
- Réglage : livraison pour dallage du sous sol, aprés essais (et aprés
reprises si nécessaires) a la cote NGF déterminée par le géometre
Localisation : ensemble du batiment créé
Localisation : Selon plans
Compris toutes sujétions de protection des mitoyens, blindage de fouille,
berlinoise, rabattement de nappe

Tous les éléments rencontrés a fond de fouille et susceptibles de

1,00
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constituer des points durs, tels que roches, vestiges de fondations,
doivent étre enlevés.
Les poches ou lentilles de nature plus compressible que I'ensemble du
fond de fouille doivent étre purgées et remplacées par un matériau de
compressibilité analogue a celle du bon sol a la méme profondeur.
La rencontre de terrain infecté ou infesté par des insectes doit étre
constatée par le Maitre de I'ouvrage qui prescrit les mesures aprendre
pour assurer la salubrité du chantier et s'il y a lieu, la salubrité et la
protection des futures constructions
Parmi ces mesures, il peut étre prescrit d'extraire les terres infestées
au-dela de I'emprise des futures constructions.
(En terrain imperméable (argileux), une zone de 1 m est en général
suffisante ; en terrain perméable, il peut étre nécessaire de déblayer sur
une zone de 3 & 4 m de largeur.)
01-02-01 Fouilles en masse
Exécutées par engin mécanique dans terrain de toute nature pour
permettre la mise en oeuvre de la construction suivant les cotes etles
facades des plans et les directives du BET CEBEA et du bureau de
contr6le pour la réalisation d'une étanchéité et d'un complexe drainant
par l'extérieur
Elles tiendront compte de la composition des ouvrages d'infrastructure y
compris débords, talutages, piochages, blindages.
Profondeur moyenne : suivant étude du BET CEBEA
Destination déblais: évacués en décharge
LOCALISATION :
Pour plate-forme batiments créés en extension
Fouilles en masse M3 | 132,000
01-02-02 Remblais périphériques
Les terres provenant des fouilles seront rabattues contre I'édifice suivant
niveau déterminé par les plans. Les matériaux employés seront exempts
de débris et gravoits et ils seront drainants.
LOCALISATION :
En périphérie des constructions
Remblais périphériques aprés étanchéité M3 4,000
01-02-03 Drainage gravitaire
Suivant étrude spécifique a charge du présent lot:
Mise en place sur cunette de fondation d'un drain routier avec pente 1 %
diamétre 160mm mini et recouvert de matériaux rapportés drainants
sans fine, I'ensemble dans un géotextile non tissé rabattu suivant étude
spécifique a charge du présent lot.
Drainage et protection des murs en infrastructure par membrane a base
de produits hydrocarbonés appliquée sur un enduit de dressage et
constituée des éléments suivants :
un enduit d'imprégnation a froid EIF),
un enduit d'application a chaud (EAC),
une chape souple de bitume armé a armature tissu de verre type 40 (40
TV), autoprotégé par feuille d'aluminium
Un film P.V.C rigide type delta MS + solin + joint de fermeture
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Localisation: Complexe de drainage périphérique par drains verticaux en
liaison avec la forme drainage horizontale sous plancher par barbacanes
et évacuation gravitairé sur le réseau de la commune

Réseau de drainage périphérique et sous plancher pour

raccordement au réseau EP suivant prescriptions BET CEBEA,
géotechnicien et concessionnaires + raccordement ML 25,00

Total du Chapitre H.T.: Terrassements
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Gros oeuvre
Généralités

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux a réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables a son lot et a une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Evacuation des eaux de pluies

L'entrepreneur du présent lot prendra toutes les dispositions pour
évacuer les eaux pluviales, de ruissellement ou autres, de I'enceinte des
constructions, des plateformes et voiries de chantier durant les travaux
de tous les corps d'état. La présente entreprise aura a sa charge jusqu'a
la mise hors d'eau du batiment, le rejet des eaux pluviales a plus de 5 m
de toutes constructions.

Implantation ouvrages

L'implantation du batiment sera faite par un géometre expért a la charge
du titulaire du présent lot. L'entrepreneur matérialisera cette implantation
par tous piquets et chaises nécessaires en dehors de I'emprise du
batiment, ces reperes devront subsister jusqu'a la fin des travaux

Ingénieur B.A.

Le bureau d'études béton armé est CEBEA / Mme SIEBERT. Les
épaisseurs exactes et dosages seront déterminés par ce dernier et
I'entreprise devra impérativement les respecter, ainsi que les plans,
détails et modes opératoires définis par le bureau d'études bétonarmé
pour I'exécution des ouvrages correspondants aprés validation par le
bureau de contréle ALPES CONTROLE / M. DETERSSAC.

A charge du présent lot

L'entreprise aura a sa charge les réservations dans murs, dalles et
dallages pour les autres lots si celles-ci lui sont fournies par les
entreprises avant I'exécution des ouvrages.

Quialité des bétons et mortiers

L'entreprise aura a sa charge la justification de la résistance des bétons
et mortiers mis en oeuvre sur le chantier par tous les essais nécessaires
et ce a la demande du Maitre d'Oeuvre ou du bureau

de contréle .

REF. BETONS OUVRAGES DOSAGE CIMENT MINI/M3
B1 Béton de propreté 150 kg

B2 Forme de pente adhérente 200 kg
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B3 Gros béton, massifs, socles 250 kg

B4 Voiles faiblement chargés, dallage, menus ouvrages 300 kg

B5 Semelles, ouvrages armés, voiles, poteaux, poutres, chainages,
dalles 350 kg

B6 Appuis, seuils, ouvrages soumis a de fortes contraintes 400 kg

REF.MORTIERS OUVRAGES DOSAGE CIMENT MINI/M3
M1 Mortier pour hourder, calfeutrer, chapes ordinaires 350 kg
M2 Mortier pour scellements 400 kg

M3 Chapes mortier étanche 500 kg

Ces dosages sont a respecter impérativement sauf précisions contraires
du bureau d'études béton armé et du bureau de contrdle .

Eprouvettes béton

Qualité des coffrages

REF. COFFRAGES UTILISATION

C1 Parements grossiers

c2 Parement ordinaires

C3 Parements courants

C4 Parements soignés

C5 Parements apparents (aspect décoratif)

D.T.U. référence

* 13.11 Fondations superficielles.

*20.1 Parois et murs de magonnerie de petits éléments.

* 21 Exécution des travaux en béton.

* 23.1 Parois et murs en béton banché.

* 26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques .

* 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

Régles Parasismiques de construction

*.Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les hotels

Fondations

Une étude géotechnique, pour fondations et dallage, avec sondages et
essais a la plaque, a été réalisée par un bureau spécialisé

une étude de Gros-oeuvre, Béton armé, structure. a été réalisée par un
bureau spécialisé

Les fondations ne seront exécutées qu'apres pose par I'électricien des
cables cuivre de mise a la terre (ceinture et pieds de poteaux
meétalliques).

Béton de propreté coulé en fond de fouilles, dose a 150 Kg/m3,
épaisseur minimum 0,05.

Suivant étude BA

Fondations en béton armé suivant étude dosé a 350 Kg de CPA avec
incorporation d'un hydrofuge de masse; section et armatures suivant
étude BA ; coffrage soigné pour rester apparent sans enduit dans leur
parties vues ; compris clavetage sur semelles des piliers, réservations et
renfort aux passages des acces, garnissage contre poteaux métalliques,
réservations diverses pour canalisations, compris cunette périphérique
pour drainage.

Pour murs extérieurs :

- Avec arase supérieure lisse traitée hydrofuge a la cote + 0,20

U 4,00
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Semelles filantes ou isolées pour fondations en béton armé dosé a 350
Kg de CPA, section pour parties cachées, compris réservations
nécessaires pour traversées de divers réseaux.

Localisation : Sous ouvrages porteurs suivant plans

02-02-01 Fouilles

A partir de la plate forme livré par les VRD, fouilles en rigoles, tranchées
et en trou :

- déblais, si jugés aptes, réutilisés en remblais complémentaires aprés
construction des ouvrages avec compactage, le solde évacué aux
décharges autorisées.

- section des fouilles en fonction des dimensions des fondations, suivant
étude B.A

Pour murs extérieurs , intérieurs et poteaux

Pour fondations batiment créé, compris toutes sujétions de réalisation en
fonction de I'existant

Localisation: Suivant plans, extension créée et local technique
chauffage-climatisation extérieur suivant directives du BET ETF

Fouilles en rigole, trous M3 72,800
Fouilles pour le nouveau bac a graisse 1 ml x 1 ml x 1 ml et
rebouchement aprés sa pose par le plombier Ens 1

02-02-02 Semelles de fondations

Fouilles en rigoles ou isolées dans plateforme décapée, exécution par
engin mécanique, finition a la main.

Le fond de fouille permettra la mise hors gel des fondations et sera
horizontal. Les fouilles seront exemptes de terre

meuble et matériaux hétérogenes.

Béton de propreté a 250 kg/m3  : épaisseur 5cm environ

Béton pour semelles a 350 kg/m3 : dimensions suivant étude B.A.
Béton pour massifs a 350 kg/m3 : dimensions suivant étude B.A.
Ferraillage suivant étude B.A.

Type bétonnage :Pleines fouilles

Destination du tout venant extrait :Evacués

LOCALISATION :

Sous ouvrages porteurs du batiment extension créée et sous oeuvre pour
jonction sous sol et sous murs local chauffage climatisation extérieur
suivant directives du BET ETF

Béton de propreté ép. 5cm M2 21,00
Béton semelles 350 kg/m3 M3 6,080
Cunette de fondations pour pose drain ML 23,00
Mise a la terre Ens 1
Réservations pour réseaux drainant Ens 1

02-03 Infrastructure
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02-03-01 Mur enterrés
Mise en oeuvre de béton type B5 par vibration, coulage entre coffrages
C3. Dimensions et ferraillage suivant étude B.A., sur attentes fondations.
Pose de réservations formant barbacanes pour drainage gravitairé sous
plancher, diamétre et caractéristiques suivant étude béton
Imperméabilisation 2 faces
LOCALISATION :
Suivant plans, sur semelles filantes périphériques et sous ouvrages
porteurs
Béton M3 6,080
Coffrage 2 faces M2 6,08
02-03-02 Dallages
Dallage porté:
Sur plate-forme tout venant compactée,réception par essais de
chargement a la plaque
réglage du sol. Couche de réglage en partie supérieure par sable
ordinaire. Mise en oeuvre d'un isolant incompressible Polystyréne extrudé
(XPS) ou similaire- épaisseur 100 mm et R= 3,50 W/m2 °C suivant étude
thermique, compris relevés, mise en oeuvre d'un polyane épaisseur 200
microns avec croisement des lés sur 30 cm et relevés périphériques dans
I'épaisseur du dallage.a faire constater au Maitre d'oeuvre et bureau de
contrle avant coulage
Mise en oeuvre de béton type B5 vibré dans la masse armé d'un treillis
soudés suivant étude béton armé pour dallage fortement armé
Joints de rupture par sciage et garnissage suivant DTU.
Epaisseur béton 20 cm minimum, suivant étude bureau d'étude
structure CEBEA
Finition surfaces  : lissées a I'hélicoptere finition quartzé avec produit
de cure.
Formes de pente : sans objet
Garde au sol suivant plans
Localisation selon plan extensions créées
Dallage BA ép.20 cm M2 107,00
02-04 Réseaux
Réseaux intérieurs et extérieurs
Réseau EU et E.V:
Fourniture et pose de tuyaux PVC qualité assainissement, diametre 100
mm
Origine :réseau existant.
Aboutissement : en facade , dans regards créés, compris percement de
parois et raccords.
Réseau E.P. / infiltration:
- Liaisons descentes EP extérieures/ regards extérieurs : attentes
verticales par coudes au ¥ avec fourniture et pose de tuyaux de
diameétre appropriés pour recevoir les descentes verticales exécutées par
le charpentier .
- Compris joint d'étanchéité a la jonction.
- Liaison avec regard extérieur créés, compris coudes
Localisation : dans chaque angle de batiment suivant plan peséau E.P.
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Réseau géré par le lot plomberie, création par le présent lot d'un ouvrage
de rétention infiltration avec rejet de sécurité, soit par tranchée de 1.50
ml de largeur, profondeur 2.00 ml longeur 12 ml, soit 3 puisards avec
couvercle et échelle, de diamétre 1,00 ml et de profondeur 3,00 ml
compris toutes sujétions de raccordements tenant et aboutissant avec
surverse de sécurité.
Réseau EDF
Incorporation dans le dallage de janoléne diamétre=110mm
Origine : TGBT dans existant
Aboutissement : Sous tableau créé dans I'extension, compris passages,
percements, cheminements
Réseau PTT
Sans objet
Réseau A.E.P. :
Sur lit de sable propre dressé et compacté, ép 10 CM
Pose de canalisations PEHD sous fourreau série 16 bars, diamétre suivant
étude
Compris piéces de raccords,coudes, tés, manchons...
Remblai en sable fin
Origine :regard compteur d'eau en limite de propriété
Aboutissement : extension créée, compris passages, percements,
cheminements
Reéseau Gaz:
Sans objet
PVC qualité assainissement CR8 100 mm ML 25,00
Caniveau a grille siphoide classe 400 ML 6,00
Regard a grille siphoide cl 125 50 x 50 U 1,00
Réseau EP PVC diamétre100mm ML 35,00
Réseau EU PVC diameétre 100 mm ML 35,00
Réseau EP/EU Jonctions extérieures ML 6,00
Chambre de tirage regard 60x60+trappon fonte U 2,00
Réseau EDF janoléne diamétre 110mm + 60mm téléreléve ML 10,00
PEHD AEP diamétre suivant étude, sous fourreau ML 10,00
Raccordements Ens 1
Ouvrage de rétention infiltration Ens 1
02-05 Superstructure verticale
02-05-01 Murs agglomérés de ciment 20 cm
- Murs en élévation en agglomérés creux d'épaisseur 20 cm 3 alvéoles,
hourdés au mortier de ciment, enduit fin faces vues apres jointoyage
soigné et comprenant :
ouvrage incorporés en BA, suivant étude a charge du présent lot, béton
dosé a 350 Kg de CPA, coffrage soigné, armatures, pour raidisseurs
verticaux, chainage d'arase et scellements.pour poteaux tous les 5 ml et
d'angle, les chainages horizontaux et les encadrements de baies
* Toute sujétions de mise en oeuvre Les armatures métalliques a
I'intérieur de ces murs seront soigneusement calés par rapport au nu
extérieur des parois de maniére a éviter I'apparition de taches de rouille
sur les parements. L'ensemble des trous dans les parois seront
soigneusement garnis au mortier anti-retrait et hydrofuge .
Enduits faces vues
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LOCALISATION :
Suivant plans, murs macgonnés fagade, refends suivant plans BET CEBEA

Agglomérés de ciment de 20 cm 3 alvéoles VPP facades et
refends, acrotéres M2 132,00
Béton chainage / jambage / linteau BA M3 2,600
Réservations et rebouchements lots techniques Ens 1

02-06 Aciers
02-06-01 Aciers

Ensemble des armatures pour ouvrages béton armé suivant étude
structure BA BET CEBEA compris coupes, chutes, recouvrements des
aciers, armatures d'attache et manutention.

Compris dans le calcul des poids d'acier les treillis soudés des planchers.
Non compris ensemble des ferraillages des ouvrages préfabriqués

Aciers HA Kg 2 200,000
Aciers TS Kg 3 000,000

02-07 Ouvrages annexes
02-07-01 Seuils

Réalisés en béton type B6 dans coffrages particulierement soignés type
C4 avec fagon de pente, rejingots, goutte d'eau et glacis coulés en méme
phase exécution. Suivant détail a transmettre par le lot menuiseries
extérieures.

Liaisons avec structure comprenant piquage, engravures.

LOCALISATION :
Ensemble des porte fenétre, portes extérieures et sous oeuvres intérieurs

Seuils ML 6,00

02-07-02 Appuis de baies

Mise en oeuvre de béton type B6 dans coffrages particulierement soignés
type C4 avec facon de pente, rejingots, goutte d'eau et glacis coulés en
méme phase exécution.

Liaisons avec structure comprenant piquage, engravures.

Débord intérieur : oui

Débord extérieur : oui

LOCALISATION :
Ensemble des fenétres

Appuis débordants avec rejingot et goutte d'eau ML 2,00
02-07-03 Rebouchages gaines

Obturation des trémies et réservations, par mise en oeuvre de béton
aprés passage des canalisations, alimentations, écoulements, gaines dans
I'épaisseur des planchers ainsi que dans les voiles et murs.

Fourreautage des canalisations hors lot.

LOCALISATION :

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN Conceptions & variations architecturales

22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble



Affaire : 2503 bis CHEZENEUVE extensions locaux techniques 06/12/2025

Page : 13
Lot n° 01 Terrassements - GO - Facades

Ensemble des réseaux en traversée d'ouvrages de structure béton ou
maconnerie (murs, dalles).

Rebouchages gaines lots techniques F 1,00

02-07-04 Courette et regards
Création de :

- Courette anglaise de ventilation

Voiles béton armé comprenant paroies verticales feuilleure enpartie
haute et caillebottis cadnassable maille 20 x 20 classe 250, fond libre
pour évacuation de I'eau jusqu'au draion posé par le présent lot.

- Regard E.P créés et déplacés de 40 x 40 cm avec trappon fonte classe
250

Localisation ;: Suivant plans, en pied de facade extension créée

w

Regard EP 40 x 40 a créer Ens
Regard EP 40 x 40 a déplacer Ens 2

02-07-05 Carrotages
Carrotages et percements dans voiles BA et agglomérées de ciment a

réaliser suivant prescription BET

Localisation:pour création des nouveaux réseaux humides et secs

1,00
1,00
1,00

Carrotages Dia 300mm
Carrotages Dia 250mm
Carrotages Dia 125mm

cCcCcCc

02-07-06 Couvre joint dilatation

Mise en oeuvre d'un couvre joint de dilatation en recouvrement des joints
de dilatation créés, intérieurs et extérieurs

Finition laquée coloris au choix de I'architecte, compris traitement et
étanchéité par pose d'un boudin fond de joint / tresse coupe feu et joint
souple

Localisation: en fermeture des joints de dilatation

Couvre joint de dilatation ML 24,00

02-07-07 Reprise partielle des enrobés,espaces verts et trottoirs

Comprenant:

- Raccord avec les enrobés existants par sciage

- Décaissé, Pose des bordures

- Réglage et forme

- Fagon et réglage des pentes aux tolérances nécessitées par les enrobés.
- Réalisation d'enrobés a chaud E.p.6 a 8 cm

L'entreprise prévoira une provision suffisante pour I'ensemble des
reprises inhérentes & ses intervention et & la remise en état du site,
compris la reprise et réfection des espaces everts et plantations

Localisation: Suivant plans, en périphérie du batiment au droit des
zones modelées par le présent lot.
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Sciage et dépose revétements pour houveaux aménagements Ens 1
Reprise partielle des enrobés M2 135,00
Reprise partielle des espaces verts M2 10,00
02-07-08 Nettoyage réception
- Nettoyage
Nettoyage général intérieur avant réception y compris les sols, corps de
chauffe et vitres sur les 2 faces, sanitaires.plafonds,
En cas de défaillance de I'entreprise de peinture ou d'insuffisance en ce
qui concerne le nettoyage, ce dernier sera réalisé par une entreprise
choisie par le Maitre d'Ouvrage, cette prestation étant exécutée aux frais
du présent lot et ce sur simple constat
Localisation : Ensemuble des loacaux créés et des locaux existants
Nettoyage de réception Ens 1
Total du Chapitre H.T.: Gros oeuvre
Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN Conceptions & variations architecturales

22, rue Paul Helbronner 38100 Grenoble



Affaire : 2503 bis CHEZENEUVE extensions locaux techniques 06/12/2025

Page : 15
Lot n° 01 Terrassements - GO - Facades
03 Facades
Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux a réaliser ;
L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables a son lot et a une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.
03-01 Généralités
03-01-01 A charge du présent lot
L'entreprise du présent lot aura a sa charge :
les frais d'échafaudages, de levage et protections concernant son
intervention
L'évacuation des gravoits en décharge publique.
Le nettoyage en continu de la zone de travail.En cas d'insuffisance ou de
défaillance, ce nettoyage sera réalisé sur simple constat parune
Entreprise au choix du Maitre d'Ouvrage, a la charge du présent lot.
03-01-02 Echantillons
L'entreprise est tenue de réaliser des échantillons suivant indications du
Maitre d'Ouvrage.Ceux-ci seront de 1m2 environ et réalisés sur le site.
Les teintes seront choisies dans la gamme du fabricant
03-01-03 Modalités d'exécution
Le revétement sera uniforme en épaisseur et en aspect sans reprise de
travail apparente.dosage des enduits confectionnés sur le chantier a faire
valider préalablement par le bureau de contréle éventuel
L'enduit est réalisé au « jeté » directement sur le support
Les produits doivent étre utilisés tels quels, les ajouts de retardateurs,
épaississants, hydrofuges sont interdits.
03-01-04 D.T.U. référence
*.26.1, norme NF P 15-201-1 enduits aux mortiers de ciments, de chaux
et de mélange platre et chaux aérienne
* 59.2 Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de
liants hydrauliques.
NF P 74-202
NF P 15-311
NF P65-210-2 (DTU 41.2) (juillet 1996) : Revétements extérieurs en bois
03-02 Enduits de facade
03-02-01 Reprise de magonnerie
Elles doivent étre effectuées avec des matériaux de méme nature que la
maconnerie existante et montées au mortier de ciment et chaux
aérienne, y compris dans les tableaux .
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03-02-02 Enduit monocouche

Apres protection et préparation adaptée des supports , application d'un

Enduit hydauliqgue monocouche d'étanchéité de type Weber et Broutin ou

techniquement équivalent .

Enduit monocouche lourd composé de ciment blanc, chaux grasse,

granulats minéraux, adjuvants organiques, hydrofuges et pigments

minéraux.

Epaisseur 1 cm

Finition grain frotté fin

Teinte coloris Beige ocré au choix de I'Architecte suivant permis de

construire dans la gamme du fournisseur compris traitement des

encadrements de baies finition lisse coloris blanc RAL 9010, protection

des ouvrages mitoyens, traitement des points singuliers suivantD.T.U

(rejaillissement...)

L'enduit s'arrétera a 15 cm du pied de fagade et le soubassement sera

traité par un enduit spécifique en mortier de liant hydraulique

Compris renfort par incorporation d'un grillage pour continuité du

support notamment au droit des planchers et dans les angles des

ouvertures, assurée par treillis ou le métal déployé . Les ligatures et

agrafes doivent étre en matériau protégé contre la corrosion

Nota: Lorsque I'enduit vient buter sur une paroi existante (retour de

mur, tableau de fenétre ou de porte, ...), il sera désolidarisé. I'enduit et

le joint seront calfeutrés a I'aide d'un joint souple (mastic, mousse,

profilé, ...) d'au moins 6 mm de largeur.

Couvre joint plat compris dégarnissage, fond de joint soupletype JD de

couvraneuf, profils d'obturation aluminium type TEGO TA 95 ou

équivalent, couvre-joint aluminium laquée.pour JD plat et angle y

compris fixation

mise en oeuvre suivant prescriptions fournisseur

Les joints de dilatation et de fractionnement seront disposés en fonction

d'un calepinage a réaliser par I'Entreprise adjudicataire etdevront faire

I'objet d'une validation de I'Architecte avant réalisation, de fagon &

respecter I'architecture de la fagade.

En partie courante et en fonction de la répartition des ouvertures, les

joints de retrait seront distants de 6 m au maximum.

Ils sont réalisés a I'aide d'une bavette aluminium laquée.

Suivant plans

Composition suivant plans de colorisation et principe facade définis au

niveau du permis de construire

Localisation :fagades suivant plans

Gobettis + enduits M2 130,00

Tableau et linteau, compris baguettes d'arrét Ens 1

Encadrements Ens 1
03-03 Ouvrages annexes
03-03-01 Peinture sur métal

Exécution d'une peinture glycéro appliquée en 2 couches y compris

dégraissage, brossage , 1 couche primaire antirouille blanc. Teintes

finition au choix de I'Architecte.

Type peinture : Laque glycéro brillant type ZOLPAN FAC ou équivalent

Localisation :

Dauphins métalliques et garde corps extérieurs
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03-03-02

Dauphins métalliques 1 ml diamétre 100mm

Traitement des appuis

Comprenant:

aprés préparation adaptée des supports (décapage, brossage...),
application du systéme type revétanche 300 SE2 ou équivalent:
Primaire impression résine époxy

Sous couche

Incorporation d'une fibre de verre d'armature noyée dans une pate
souple polyuréthane monocomposant

Couche de finition, apect tendu

localisation:
Ensembe des appuis de fenétre

Total du Chapitre H.T.: Facades
Total du Lot H.T. :
Montant T.V.A. & 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

U 4,00
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Montant €
Chapitre : 01 Terrassements
Chapitre : 02 Gros oeuvre
Chapitre : 03 Facades
Lot: 01 Terrassements - GO - Fagades
Montant TV.A.a 20 %:
Total du Lot T.T.C. :
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Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot: 01 Terrassements - GO - Fagades
Total Général :
Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :

Atelier d'Architecture NORMANDON & JARDIN Conceptions & variations architecturales
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