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Revétements carrelage collé

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux a réaliser ;

L'Entreprise devra impérativement, préalablement a la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la
consistance des travaux a réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables & son lot et & une réalisation conforme au
projet validé par le Maitre d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

Généralités
Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout
matériau.Faute par lui d'avoir formulé des réserves sur la qualité des
supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des
défauts.

Les colles employées devront étre agrées par le fabricant de revétement.
Supports béton, chape fluide pour plancher chauffant a eau basse
température

Qualité des matériaux

. L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au
présent descriptif.

. Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC et le
coefficient de glissance des matériaux employés et le cas échéantfaire
des réserves sur I'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés a
l'usage prévu.

Des échantillons seront proposés en temps utile au Maitre d'Ouvrage
pour que les coloris soient choisis assez tét pour ne pas retarderla
livraison.

Contenu dans les prix

L'approvisionnement sur le chantier.

La réception des supports.

Le primaire d'accrochage et ragréage de sols.

La fourniture, la pose et le collage des revétements.

Les coupes et percements nécessaires. Le coulage des joints

. La fourniture et pose de seuils en limite entre sols nature différente.

. Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le co(t des réfections
de peinture dues a l'intervention du présent lot.

Le contréle de I'existence du trait de niveau mis en place par le lot gros
oeuvre et l'obligation de s'y référer.

. Le lavage avec tout produit adapté pour faire disparaitre les traces de
laitance de ciment en ayant soin de ne pas détériorer les joints. Tout
joint creusé sera a refaire a charge du présent lot.

. Le parachévement du nettoyage du sol apres intervention du peintre. Il
est précisé que les parties métalliques seront protégées a lavaseline lors
du nettoyage a I'acide et qu'elles seront essuyées et dégraissées en fin
de chantier.

. Le parachévement du nettoyage des revétements muraux avec Si
nécessaire, essuyage a la peau de chamois.

. Les raccords et coupes de carrelage autour des ouvrages posés sont
dds par le présent lot. Les raccords nécessaires apres la pose du
carrelage seront exécutés par le présent lot a charge du responsable.
L'entreprise du présent lot aura a sa charge :
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L'évacuation des gravoits en décharge publique.

Prise en compte du rapport initial du bureau controle

Le nettoyage en continu de la zone de travail.En cas d'insuffisance ou de
défaillance, ce nettoyage sera réalisé sur simple constat du Maitre
d'Oeuvre par une Entreprise au choix du Maitre d'Ouvrage, a la charge
du présent lot.

01-01-04 D.T.U. référence

*. Cahiers C.S.T.B 3267 , 3634 et mises a jour

*. Revétements de sols intérieurs en carreaux céramigques ou analogues
collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P4 et P4S en travaux
neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3526, juin 2005) + Modificatif 1 (Cahier 3554, mai 2006)
* revétements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou
analogues collés au moyen de mortiers-colles

cahier des prescriptions techniques octobre 2000 et mises a jour
*.D.T.U 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de batiment - Exécution de
planchers chauffants a eau chaude - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement :
P52-307-1)

*.GS 12 : Revétements de sol - Notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3509, novembre
2004)

* Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues
collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux neufs -
Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers du CSTB,
Cahier 3265, octobre 2000) + Erratum 1 (Cahier 3351, juin 2001) +
Modificatif 1 (Cahier 3510, octobre 2004) + Modificatif 2 (Cahier 3523,
juin 2005) + Modificatif 3 (Cahier 3551, mai 2006)

*.GS 13 " Classement des locaux en fonction de I'exposition a I'humidité
des parois et nomenclature des supports pour revétement muraux
intérieurs ", e-Cahiers du CSTB, cahier 3567 , mai 2006.

01-02 Etanchéité

Type SEL SIKALASTIK 850 W ou techniquement équivalent pour
traitement "EB+ collectifs" , en 2 couches croisées compris solins et
points singuliers (relevés, angles)

siphons, passage des tuyauteries, fissures, joints, seuils...) Par
incorporation d'une trame SIKARMATURE dans la premiére couche
Consommation 2.2 kg/m2 en 2 couches en sol et 0.8 kg/m2 en 2
couches en murs

Mise en oeuvre suivant prescriptions fournisseur

Localisation: Suivant plans, étanchéité sols et murs des locaux
Kitchnette, local ménage, sanitaire

Etanchéité sols et murs M2 30,00
01-03 Ragréages

Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris préparation adaptée du
support, lissage soigné manuel.

Classement UPEC : P3

Charge /m2 : E.p environ 3 mm en 1 passe.

LOCALISATION :
Ensemble des surfaces décrites avec revétement carrelage, compris joint
de fractionnement entre zones support nature différente
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01-04 Carrelage et plinthes

Fourniture et pose de carrelage grés cérame pleine masse, forma60 x 60

rectifié

Classements :

- U4P4E3C2

Antidérapants R10

Pose par double encollage souple avec colle certifiée C.S.T.B.

Des joints de fractionnement du revétement de 6 mm de largeur suivront

au plus prées ceux du support; ils seront exécutés dans latotalité de

I'épaisseur du mortier-colle et du carrelage et seront ensuite garnis d'un

fond de joint et sont remplis avec un mastic de dureté shore A = 60

(suivant les indications du fabricant de mastic).

Réalisation des joints souples le lendemain apres nettoyage et

dégarnissage, compris joint périphérique de 5 mm de largeur minimale

(le long des murs, poteaux et butées verticales) et remplissage avec un

mastic élastomeére 1 ére catégorie.

Localisation: ensemble des locaux créés et remaniés , compris plinthes

assorties

Carrelage collé 30 X 30 Gres cérame pleine masse U4 P4 R10 M2 30,00

Plinthes carrelage standard assorties circulations / dégagement ML 12,00

Plinthes a gorge ML 34,00
01-05 Seuils

Mise en oeuvre de seuils demi bombé, pose en feuillures de portes ou en

arrét de revétement y compris découpes et toutes sujétions de pose.

Nature > Inox 316 |

Mode fixation : Vissage + collage dans I'épaisseur du carrelage

localisation : suivant plans

Changement de nature de sol.

Seuils inox ML 5,00

Joint de dilatation Ens 1
01-06 Tapis brosse
01-06-01 Cadre tapis brosse

Mise en oeuvre d'un cadre tapis brosse composé de cornieéres assemblées

Nature cornieres > Aluminium brossé

Dimensions corniéres  : 10/10 mm

Localisation : suivant plans, pour les tapis brosse sur entrées

Cadre tapis brosse alu 100 X 40 ML 2,80
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01-06-02 Tapis type Tuftiguard

Mise en oeuvre tapis brosse comprenant gratte pieds composé d'une
ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques,
remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques.
Marque : TUFTIGUARD ou équivalent

Localisation: Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .

Tapis brosse type Tuftiguard M2 0,60

Total du Chapitre H.T.: Revétements
carrelage collé
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Revétement faiences

Carreaux céramiques pleinement vitrifiés, finition brillante

Dimensions :20/20 cm,
Pose : Colle hydrofuge
Pose : droite avec frise décorative

Compris étanchéité pour traitement EB+ collectifs suivant classement
locaux, et calfeutrement et étanchéité soignée par joint mastic
élastomere léere catégorie au droit des pénétrations (réseaux sanitaires
ou autres)

Plus value pour joints Epoxy dans les laboratoires

Localisation : Suivant plans, toute hauteur locaux sanitaires et
laboratoires

Revétement faiences

Carreaux céramiques pleinement vitrifiés

Dimensions 115 x 90 cm,
Pose : Colle hydrofuge
Pose : droite avec frise décorative

Compris étanchéité pour traitement EB+ collectifs suivant classement
locaux, et calfeutrement et étanchéité soignée par joint mastic
élastomere lere catégorie au droit des pénétrations (réseaux sanitaires
ou autres)

Localisation : Suivant plans, hauteur 1.80 ml W.C et sanitaires, local

ménage et kitchnette toute hauteur

Revétement faiences 15/90 cm

Total du Chapitre H.T.: Revétement
faiences

Total du Lot H.T. :
Montant T.V.A. a 20 % :

Total du Lot T.T.C. :

M2 84,00
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Montant €
Chapitre : 01 Revétements carrelage collé
Chapitre : 02 Revétement faiences
Lot: 06 Sols durs collés-Faiences
Montant TV.A.a 20 %:
Total du Lot T.T.C. :
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Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot: 06 Sols durs collés-Faiences
Total Général :
Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :
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