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01 Revêtements carrelage collé

Cette notice descriptive sommaire n'a pour but que de lister non
exhaustivement les différents travaux à réaliser ; 
L'Entreprise devra impérativement, préalablement à la remise de son
offre de prix, se rendre sur site afin prendre connaissance de la 
consistance des travaux à réaliser et prévoir toutes les sujétions
inhérentes et indissociables à son lot et à une réalisation conforme au 
projet validé par le Maître d'Ouvrage et aux normes et DTU en vigueur et
de corriger les imperfections ou omissions qu'elle aura constatées.

01-01 Généralités

01-01-01 Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout
matériau.Faute par lui d'avoir formulé des réserves sur la qualité des
supports en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des
défauts. 
Les colles employées devront être agrées par le fabricant de revêtement.
Supports béton, chape fluide pour plancher chauffant à eau basse
température

01-01-02 Qualité des matériaux

. L'entreprise devra obligatoirement remettre une offre conforme au
présent descriptif. 
. Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC et le
coefficient de glissance des matériaux employés et le cas échéant faire
des réserves sur l'emploi de matériaux prévus qui seraient inadaptés à
l'usage prévu.
Des échantillons seront proposés en temps utile au Maître d'Ouvrage
pour que les coloris soient choisis assez tôt pour ne pas retarder la
livraison.

01-01-03 Contenu dans les prix

L'approvisionnement sur le chantier. 
La réception des supports.
Le primaire d'accrochage et ragréage de sols.
La fourniture, la pose et le collage des revêtements.
Les coupes et percements nécessaires.  Le coulage des joints 
. La fourniture et pose de seuils en limite entre sols nature différente.
. Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le coût des réfections
de peinture dues à l'intervention du présent lot. 
Le contrôle de l'existence du trait de niveau mis en place par le lot gros
oeuvre et l'obligation de s'y référer.
. Le lavage avec tout produit adapté pour faire disparaître les traces de
laitance de ciment en ayant soin de ne pas détériorer les joints. Tout
joint creusé sera à refaire à charge du présent lot.
. Le parachèvement du nettoyage du sol après intervention du peintre. Il
est précisé que les parties métalliques seront protégées à la vaseline lors
du nettoyage à l'acide et qu'elles seront essuyées et dégraissées en fin
de chantier.
. Le parachèvement du nettoyage des revêtements muraux avec si
nécessaire, essuyage à la peau de chamois.
. Les raccords et coupes de carrelage autour des ouvrages posés sont
dûs par le présent lot. Les raccords nécessaires après la pose du 
carrelage seront exécutés par le présent lot à charge du responsable.
L'entreprise du présent lot aura à sa charge :
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 L'évacuation des gravoits en décharge publique.
Prise en compte du rapport initial du bureau contrôle
 Le nettoyage en continu de la zone de travail.En cas d'insuffisance ou de
défaillance, ce nettoyage sera réalisé sur simple constat du Maître
d'Oeuvre par une Entreprise au choix du Maître d'Ouvrage, à la charge
du présent lot.

01-01-04 D.T.U. référence

*. Cahiers C.S.T.B 3267 , 3634 et mises à jour
*. Revêtements de sols intérieurs en carreaux céramiques ou analogues
collés au moyen de mortiers-colles dans les locaux P4 et P4S en travaux
neufs - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahiers du
CSTB, Cahier 3526, juin 2005) + Modificatif 1 (Cahier 3554, mai 2006)
*  revêtements de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou
analogues collés au moyen de mortiers-colles
cahier des prescriptions techniques octobre 2000 et mises à jour
*.D.T.U 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de bâtiment - Exécution de
planchers chauffants à eau chaude - Partie 1 : Cahier des clauses 
techniques - Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement :
P52-307-1) 
*.GS 12 : Revêtements de sol - Notice sur le classement UPEC et
classement UPEC des locaux (e-Cahiers du CSTB, Cahier 3509, novembre
2004)
*.Revêtements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues
collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs en travaux neufs -
Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (Cahiers du CSTB,
Cahier 3265, octobre 2000) + Erratum 1 (Cahier 3351, juin 2001) +
Modificatif 1 (Cahier 3510, octobre 2004) + Modificatif 2 (Cahier 3523,
juin 2005) + Modificatif 3 (Cahier 3551, mai 2006) 
*.GS 13 " Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité
des parois et nomenclature des supports pour revêtement muraux
intérieurs ", e-Cahiers du CSTB, cahier 3567 , mai 2006. 

01-02 Etanchéité

Type SEL SIKALASTIK 850 W ou techniquement équivalent pour
traitement "EB+ collectifs" , en 2 couches croisées compris solins et 
points singuliers (relevés, angles)
siphons, passage des tuyauteries, fissures, joints, seuils...) Par
incorporation d'une trame SIKARMATURE dans la première couche
Consommation 2.2 kg/m² en 2 couches en sol et 0.8 kg/m² en 2
couches en murs 
Mise en oeuvre suivant prescriptions fournisseur

Localisation: Suivant plans, étanchéité sols et murs des locaux
Kitchnette, local ménage, sanitaire

Etanchéité sols et murs M2 30,00

01-03 Ragréages

Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris préparation adaptée du
support, lissage soigné manuel. 
Classement UPEC : P3 
Charge /m2      :  E.p environ 3 mm en 1 passe.

LOCALISATION :
Ensemble des surfaces décrites avec revêtement carrelage, compris joint
de fractionnement entre zones support nature différente
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01-04 Carrelage et plinthes

Fourniture et pose de carrelage grès cérame pleine masse, forma60 x 60 
rectifié
Classements : 

 - U4P4E3C2 
Antidérapants R10

Pose par double encollage souple avec colle certifiée C.S.T.B.
Des joints de fractionnement du revêtement de 6 mm de largeur suivront
au plus près ceux du support; ils seront exécutés dans la totalité de
l'épaisseur du mortier-colle et du carrelage et seront ensuite garnis d'un
fond de joint et sont remplis avec un mastic de dureté shore A = 60
(suivant les indications du fabricant de mastic). 
Réalisation des joints souples le lendemain âpres nettoyage et
dégarnissage, compris joint périphérique de 5 mm de largeur minimale 
(le long des murs, poteaux et butées verticales) et remplissage avec un
mastic élastomère 1 ère catégorie. 

Localisation: ensemble des locaux créés et remaniés , compris plinthes
assorties 

Carrelage collé 30 X 30 Grès cérame pleine masse U4 P4 R10 M2 30,00
Plinthes carrelage standard assorties circulations / dégagement ML 12,00
Plinthes à gorge ML 34,00

01-05 Seuils

Mise en oeuvre de seuils demi bombé, pose en feuillures de portes ou en
arrêt de revêtement y compris découpes et toutes sujétions de pose. 
Nature        : Inox 316 l
Mode fixation : Vissage + collage dans l'épaisseur du carrelage
localisation : suivant plans

Changement de nature de sol.

Seuils inox ML 5,00
Joint de dilatation Ens 1

01-06 Tapis brosse

01-06-01 Cadre tapis brosse

Mise en oeuvre d'un cadre tapis brosse composé de cornières assemblées
Nature cornières        : Aluminium brossé
Dimensions cornières    : 10/10 mm 

Localisation : suivant plans, pour les tapis brosse sur entrées 

Cadre tapis brosse alu 100 X 40 ML 2,80
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01-06-02 Tapis type Tuftiguard

Mise en oeuvre tapis brosse comprenant gratte pieds composé d'une
ossature profils aluminium assemblés par agrafes métalliques, 
remplissage des profils par caoutchouc avec fibres synthétiques.
Marque :  TUFTIGUARD ou équivalent

Localisation: Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .

Tapis brosse type Tuftiguard M2 0,60

Total du Chapitre H.T.: Revêtements 
carrelage collé
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02 Revêtement faïences

Carreaux céramiques pleinement vitrifiés, finition brillante
Dimensions                :20/20 cm,
Pose                      : Colle hydrofuge 
Pose                      : droite avec frise décorative
Compris étanchéité pour traitement EB+ collectifs suivant classement
locaux, et calfeutrement et étanchéité soignée par joint mastic 
élastomère 1ère catégorie au droit des pénétrations (réseaux sanitaires
ou autres)
Plus value pour joints Epoxy dans les laboratoires 

Localisation : Suivant plans, toute hauteur locaux sanitaires et
laboratoires

02-01 Revêtement faïences

Carreaux céramiques pleinement vitrifiés
Dimensions                :15 x 90 cm,
Pose                      : Colle hydrofuge 
Pose                      : droite avec frise décorative
Compris étanchéité pour traitement EB+ collectifs suivant classement
locaux, et calfeutrement et étanchéité soignée par joint mastic 
élastomère 1ère catégorie au droit des pénétrations (réseaux sanitaires
ou autres)

Localisation : Suivant plans,  hauteur 1.80 ml  W.C et sanitaires, local
ménage et kitchnette toute hauteur

Revêtement faïences 15/90 cm M2 84,00

Total du Chapitre H.T.: Revêtement 
faïences

Total du Lot H.T. : 

Montant T.V.A. à  20 % :

Total du Lot T.T.C. : 
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Montant €

Chapitre : 01 Revêtements carrelage collé

Chapitre : 02 Revêtement faïences

Lot : 06 Sols durs collés-Faïences

Montant T.V.A. à  20  % : 

Total du Lot T.T.C. :
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Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot : 06 Sols durs collés-Faïences

Total Général : 

Montant T.V.A : 

Total Général T.T.C. : 
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