Atelier d'Architecture
NORMANDON & JARDIN
Maitre d'Ouvrage:

Mairie de CHENENEUVE

Impasse du four a pain

38300 CHEZENEUVE

Opération: 2503 CHEZENEUVE extension restaurant scolaire
Place du 19 mars 1962 CHEZENEUVE 38300
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Sols souples

C.C.T.P./D.P.G.F.
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01-01

01-02

01-03

01-04

Généralités
Réception des supports

L'entrepreneur devra réceptionner les surfaces avant la pose de tout
matériau.Faute d'avoir formulé des réserves sur la qualité dessupports
en temps utile, le présent lot sera tenu pour responsable des défauts.
Les colles employées devront étre agrées par le fabricant de revétement.

1-reconnaissance des supports existants
2-travaux préliminaires devant permettre I'application du produit de
préparation dans les mémes conditions que sur un enduit de lissage.

Qualité des matériaux

- L'entreprise devra obligatoirement remettreune offre conforme au
présent descriptif.

- Elle devra préciser dans sa proposition la classification UPEC des
matériaux employés et le cas échéant faire des réserves sur I'emploide
matériaux prévus qui seraient inadaptés a l'usage prévu.

Des échantillons seront proposés en temps utile au Maitre d'Ouvrage
pour que les coloris soient choisis assez tét pour ne pas retarder la
livraison.

Contenu dans les prix

- L'approvisionnement sur le chantier.

- La réception des supports.

- La dépose, mise en stock, la repose et le collage des
revétements ( poisse).

- Les coupes et percements nécessaires.

- La fourniture et pose de seuils en limite entre sols textiles et
sols nature différente.

- Le nettoyage des traces de colle et le cas échéant le colt des
réfections de peinture dues a l'intervention du présent lot.

- Les reprises du collage pendant les deux ans suivant la
réception la ou cela s'avere utile.

DTU référence

* 53.2 Revétement des sols plastiques collés

* Cahier des Prescriptions Techniques "e-Cahiers "du C.S.T.B 3635
Septembre 2008 Exécution des enduits de sol intérieurs pour lapose de
revétements de sol - Rénovation

Total du Chapitre H.T.: Généralités
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02 Revétements sols souples
02-01 Préparation supports

Comprenant:

La consignation des siphons de sol

Le traitement spécifique des supports,

Le traitement des microfissures = a 0.3 mm,

La fourniture et I'application éventuelle d'un primaire

La pose d'une sous couche d'interposition (pose en rénovation sur

dallage sur terre plein)

Préparation supports Ens 1
02-02 Couche d'interposition

Mise en oeuvre d'une barriére anti remontées d'’humidités capillaires type

CEGEPRIM BH

pose suivant avis technique du fournisseur

Localisation : ensemble des sols souples sur terre plain

Couche d'interposition M2 22,00
02-03 Ragréages

Mise en oeuvre d'un enduit de lissage y compris dépoussiérage du

support, lissage soigné manuel.

Classement UPEC  : P3 sur support béton reconstitué par le lot

maconerie (type chape liquide ciment)

Charge /m2 : E.p environ 3 mm en 1 passe.

Localisation : Ensemble des surfaces avec revétements décrits ci-aprés

(sols PVC).

Ragréage P3 M2 22,00
02-04 Sols PVC

Fourniture et pose sur supports préparés de revétement en dalles P.V.C

en les y compris coupes et découpes.

Marque:Gerflor Taralay premium 43 Gerflor Taralay premium ou

équivalent acoustique 17 dB

certifié¢ NF UPEC.A+ : 17 dB

Classification feu Cfl-s1

Teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant

Classement: UPEC: U4P3

Tenue au feu : M3

Epaisseur 2.2 mm

Plinthes en remontée de 10 cm de hauteur par thermoformage.

Pose par double encollage + fraisage joints + soudure a chaud avec

cordon d'appoint.

Localisation : Suivant plan de repérage des sols P.V.C

Sols PVC en lés M2 22,00

Plinthes en relevé de hauteur 10 cm ML 15,00
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02-05 Seuils

Mise en oeuvre de seuils inox encastrés formant arrét et délimitation,
pose en feuillures de portes ou en arrét de revétement y compris
découpes et toutes sujétions de pose.

Nature : Inox

Mode fixation : Vissage + collage

Changement de nature de sols et au droit des portes
Seuils ML 4,00
02-06 Tapis brosse PMR

02-06-01 Cadre tapis brosse

Mise en oeuvre d'un tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité
PMR en vigueur composé de corniéres assemblées et d'un tapis
Nature corniéres > Aluminium brossé

Dimensions corniéres  : 10/10 mm

Localisation : suivant plans, pose sans ressaut de tapis brosse

Cadre tapis brosse alu ML 2,80

02-06-02 Tapis type Tuftiguard

Mise en oeuvre tapis brosse conforme aux normes d'accessibilité PMR en
vigueur comprenant gratte pieds composé d'une ossature profils
aluminium assemblés par agrafes métalliques, remplissage des profils par
caoutchouc avec fibres synthétiques.

Marque : TUFTIGUARD ou équivalent

Localisation: Suivant plans,dans cadres tapis brosse décrit ci-dessus .

Tapis brosse type Tuftiguard 1,00 x 0,40ml M2 1,40

Total du Chapitre H.T.: Revétements sols
souples

Total du Lot H.T. :
Montant T.V.A.a 20 % :

Total du Lot T.T.C. :
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Montant €
Chapitre : 01 Généralités
Chapitre : 02 Revétements sols souples
Lot: 07 Sols souples
Montant TV.A.a 20 %:
Total du Lot T.T.C. :
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Récapitulation T.C.E

Montant €
(t.v.a. 20%)

Lot: 07 Sols souples
Total Général :
Montant T.V.A :

Total Général T.T.C. :
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